

# RESUMEN DE PRESUPUESTO

## 2ª FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE

CAPITULO RESUMEN EUROS

1	CENTRO DE DIA PARA LA TERCERA EDAD.....	162.616,90
-01.01	-DEMOLICIONES : .....	183,54
-01.02	-MOVIMIENTO DE TIERRAS : .....	329,11
-01.03	-SANEAMIENTO : .....	3.685,98
-01.04	-ESTRUCTURA : .....	310,10
-01.05	-ALBAÑILERÍA : .....	7.113,22
-01.06	-CUBIERTAS : .....	12.586,39
-01.07	-CARPINTERÍA METÁLICA : .....	18.356,66
-01.08	-CARPINTERÍA DE MADERA : .....	703,56
-01.09	-REVESTIMIENTOS : .....	57.366,24
-01.10	-ELECTRICIDAD : .....	6.890,88
-01.11	-AUDIOVIS. TELEF. Y ESPECIALES : .....	3.210,49
-01.12	-FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS : .....	5.728,17
-01.13	-AIRE ACONDICIONADO : .....	30.487,73
-01.14	-VIDRIOS : .....	1.696,89
-01.15	-PINTURAS : .....	8.740,18
-01.16	-VARIOS : .....	2.286,58
-01.17	-SEGURIDAD Y SALUD : .....	2.941,18

2	ACONDICIONAMIENTO.....	73.484,52
-02.01	-TRABAJOS PREVIOS : .....	5.393,98
-02.02	-MOVIMIENTO DE TIERRAS : .....	4.040,59
-02.03	-SANEAMIENTO : .....	6.610,58
-02.04	-PAVIMENTOS : .....	22.412,20
-02.05	-ELECTRICIDAD : .....	11.907,85
-02.06	-TELEFONÍA : .....	6.497,28
-02.07	-FONTANERÍA : .....	2.016,06
-02.08	-VARIOS : .....	11.664,80
-02.09	-SEGURIDAD Y SALUD : .....	2.941,18

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	236.101,42
13,00 % Gastos generales .....	30.693,18
6,00 % Beneficio industrial .....	14.166,09

SUMA DE G.G. y B.I.	44.859,27
16,00 % I.V.A.....	44.953,71

**TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 325.914,40**

<b>HONORARIOS TÉCNICOS</b>	
PROYECTO+DIRECCIÓN ARQUITECTO	18.538,80
DIRECCIÓN ARQUITECTO TÉCNICO	5.561,64
ESTUDIO DE SEGURIDAD + COORDINACIÓN	1.853,87
SUMA	25.954,31
DEDUCCIÓN POR TRABAJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN (20%)	-5.190,86
SUMA	20.763,45
16,00% I.V.A.....	3.322,15
<b>TOTAL HONORARIOS</b>	<b>24.085,60</b>




**VALORACIÓN TOTAL 350.000,00**

Asciende el presupuesto estimado a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS

San Roque, a 15 de Enero de 2010.

El promotor

La dirección facultativa

Fdo: Roberto Mendoza Baisas

Fdo: Oscar Ortega Calvo

Fdo: Jose M. Rodriguez Silva