PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES :
01.01 Ud CASCO DE SEGURIDAD.
Ud. Casco de seguridad homologado.
10 10,00
10,00 1,60 16,00
01.02 Ud PANTALLA CONTRA PARTICULAS.
Ud. Pantalla para proteccion contra proy eccion particulas, homologada.
4 4,00
4,00 1,77 7,08
01.03 Ud GAFAS ANTIPOLVO.
Ud. Gafas antipolvo de vinilo con ventilacion directa, sujeccion a cabeza graduable, visor de policar-
bonato, para trabajos con ambiente pulvigeno, homologadas.
10 10,00
10,00 0,79 7,90
01.04 Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS.
Ud. Gafas contra impactos con montura de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior
de antichoque y c&mara de aire entre las dos pantallas para trabajos con riesgo de impactos en ojos,
homologadas.
10 10,00
10,00 1,23 12,30
01.05 Ud MASCARILLA ANTIPOLVO.
Ud. Mascarilla de respiracién antipolvo, homologada.
10 10,00
10,00 0,64 6,40
01.06 Ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA.
Ud. Filtro recambio para mascarilla antipolvo, homologado.
20 20,00
20,00 0,45 9,00
01.07 Ud PROTECTORES AUDITIVOS.
Ud. Protectores auditivos con casquete ajustables, uso optativo con o sin casco de seguridad, ho-
mologados.
12 12,00
12,00 1,81 21,72
01.08 Ud CINTURON SEGURIDAD CLASE A.
Ud. Cinturén de seguridad clase A (sujeccion), homologado.
4 4,00
4,00 5,05 20,20
01.09 Ml CABLE DE SEGUR.PARA ANCL.CINT
MI. Cable de seguridad para anclaje de cinturén de seguridad.
1 25,00 25,00
25,00 6,38 159,50
01.10 Ud CINTURON ANTIVIBRATORIO.
Ud. Cinturén antivibratorio para proteccion de rifiones, homologado.
4 4,00
4,00 3,19 12,76
01.11 Ud PAR GUANTES GOMA FINOS
Ud. Par de guantes de goma finos de uso general.
10 10,00
10,00 0,37 3,70
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.12 Ud PAR GUANTES DE CUERO.
Ud. Par de guantes de cuero, homologado.
10 10,00
10,00 0,96 9,60
01.13 Ud PAR GUANTES ANTICORTE
Ud. Par de guantes anticorte, homologado.
10 10,00
10,00 1,06 10,60
01.14 Ud PAR GUANTES AISLANTES.
Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados.
5 5,00
5,00 6,49 32,45
01.15 Ud PAR BOTAS IMPERMEABLES
Ud. Par de botas impermeables al agua y a la humedad, con piso antideslizante, homologadas.
15 15,00
15,00 1,37 20,55
01.16 Ud PAR BOTAS SEGURIDAD.
Ud. Par de hotas de seguridad con punteray plantillas metalicas, homologadas.
12 12,00
12,00 5,67 68,04
01.17 Ud MONO DE TRABAJO.
Ud. Mono de trabajo, homologado.
12 12,00
12,00 5,83 69,96
01.18 Ud IMPERMEABLE.
Ud. Impermeable de trabajo, homologado.
10 10,00
10,00 2,97 29,70
01.19 Ud GANCHOS DE SERVICIO
UD. Gancho de servicio de acero AE-22 L galvanizado de 16 mm. de diametro, recibido con hormi-
gon H=150 Kg/cm2., colocado en cumbrera de cubierta de tejas, incluso corte, preparacion y recibi-
do del mismo.
12 12,00
12,00 0,76 9,12
TOTAL CAPITULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES :......ovvvvvereereeeeseesssesessessssssssossessssessssssosssssssnsssesnn 526,58
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS :
02.01 Ud SENAL STOP I/SOPORTE.
Ud. Sefial de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metalico de hierro galvani-
zado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,
colocacién y desmontado.
2 2,00
2,00 571 11,42
02.02 Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.
Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metdlico, incluso colo-
cacion y desmontado.
2 2,00
2,00 5,24 10,48
02.03 Ml LINEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD
Linea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda
para dispositivo anticaida, D=14 mm., y anclaje autoblocante de fijacion de mosquetones de los cin-
turones, i/desmontaje.
1 50,00 50,00
50,00 3,09 154,50
02.04 H. MANO DE OBRA BRIGADA SEGUR
H. Mano de obra de brigada de seguridad, empleada en mantenimiento y reposicion de proteccio-
nes.
1 20,00 20,00
20,00 20,91 418,20
TOTAL CAPITULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS :.....oviveereeeseeessseesssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssaneens 594,60
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 03 EXTINCION DE INCENDIOS :
03.01 Ud EXTINTOR DE C02
Ud. Extintor de dioxido de carbono de 12 Kg., incluso soporte y colocacion.
2 2,00
2,00 16,89 33,78
03.02 Ud EXTINTOR DE POLVO SECO
Ud. Extintor de polvo seco antibrasa de 6 Kg., incluso soporte y colocacion.
1 1,00
1,00 20,44 20,44
TOTAL CAPITULO 03 EXTINCION DE INCENDIOS :....oooocvveeseeeeseescsseeessssesessssesssssssssessssssssssssesssssssnsssssa 54,22
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.01

04.02

04.03

CAPITULO 04 PROTECCION INST. ELECTRICA:

Ud CUADRO GENERAL OBRA Pméax.40kW

Cuadro general de mandos y proteccion de obra para una potencia maxima de 40 kW. compuesto
por armario metélico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., indice de proteccion IP 559, con
cerradura, interruptor automatico magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automéati-
co magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de
enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y
dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rétulos de identificacion de circuitos, bornes de sali-
day p.p. de conexion a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortiza-
ble en 4 obras). s/R.D. 486/97.  s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D.
614/2001.

1 1,00

Ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmax.20kW

Cuadro secundario de obra para una potencia maxima de 20 kW. compuesto por armario metalico
con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., indice de proteccion IP 559, con cerradura, interruptor
automatico magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automatico diferencial de 4x40 A. 300 mA.,
dos interruptores automaticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos
bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A.
2p+T., incluyendo cableado, rétulos de identificacion de circuitos, bornes de salida y p.p. de cone-
Xxion a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).
s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.

1 1,00

277,54

277,54

Ud INSTALACION DE PUESTA A TIERRA

Ud. Instalacion de puesta a tierra compuesta por cables de cobre, arquetas, electrodos conectados
atierra, cuadros de electricidad, etc.

183,30

183,30

18,27

479,11
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

05.01

05.02

05.03

05.04

05.05

05.06

05.07

CAPITULO 05 INSTAL. DE HIGIENE BIENESTAR:

Ud ALQUILER CASETA PREFA.OFICINA

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura metali-
ca mediante perfles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
cién de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex pandi-
do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio
anodizado, con persianas correderas de proteccion, incluso instalacion eléctrica con distribucion inte-
rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

6 6,00

Ud ALQUILER CASETA ASEO

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 3.25x1.90x 2,30 m. con estructura
metdlica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-
minacién de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-
pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de alumi-
nio anodizado, con persianas correderas de proteccion; con una placa turca, una placa de ducha, un
lavabo con tres grifos y termo eléctrico de 50 littos de capacidad. Suelo de contrachapado hidréfugo
con capa fendlica antideslizante y resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acaba-
das en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos.
Instalacion de fontaneria con tuberias de polibutileno e instalacion eléctrica para corriente monofésica
de 220 V. protegida con interruptor automatico.

6 6,00

105,12

630,72

Ud ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura
metalica mediante perfles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-
minacion de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-
pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de alumi-
nio anodizado, con persianas correderas de proteccion, incluso instalacion eléctrica con distribucion
interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

6 6,00

6,00

103,46

620,76

Ud ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura me-
tilica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
cién de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex pandi-
do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio
anodizado, con persianas correderas de proteccion, incluso instalacion eléctrica con distribucion inte-
rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

6 6,00

102,32

613,92

Ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR
Portarrallos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).
2 2,00

96,34

578,04

Ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS

Espejo para vestuarios y aseos, colocado.

2,00

4,56

Ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO

Dosificador de jabon de uso industrial de 11. de capacidad, con dosificador de jabén colocada (amor-
tizable en 3 usos).

2 2,00

21,46

42,92

10,17

20,34
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
05.08 Ud SECAMANOS ELECTRICO
Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).
2 2,00
2,00 53,46 106,92
05.09 Ud HORNO MICROONDAS
Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).
1 1,00
1,00 34,60 34,60
05.10 Ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).
4 4,00
4,00 31,13 124,52
05.11 Ud DEPOSITO-CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).
1 1,00
1,00 20,61 20,61
05.12 Ud ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA.
Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
1 1,00
1,00 52,67 52,67
05.13 Ud ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA.
Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
1 1,00
1,00 139,09 139,09
05.14 Ud ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA.
Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
1 1,00
1,00 115,40 115,40
05.15 Ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.
Costo mensual de limpieza y desinfeccion de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
un peon ordinario.
6 6,00
6,00 50,35 302,10
TOTAL CAPITULO 05 INSTAL. DE HIGIENE BIENESTAR:.....ovvvrveieseeeisseessssesssssssssssssssssssssssssssssssasssssansens 3.411,73
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 MEDICINA PREVENTIVA-1° AUX.:
06.01 Ud BOTIQUIN DE OBRA.

Ud. Botiquin instalado en obra dotado de material s/normativa vigente.

2 2,00
2,00 15,45 30,90
06.02 Ud REPOSICION DE BOTIQUIN.
Ud. Reposicion de material de botiquin de obra, durante el ranscurso de la obra.
2 2,00
2,00 7,52 15,04
06.03 Ud RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT
Ud. Reconocimiento médico obligatorio.
7 7,00
7,00 4,38 30,66
TOTAL CAPITULO 06 MEDICINA PREVENTIVA-10 AUX. w.ocvvoooeeveioessiesesessssesessssssssssssossesssssssssssossssssssssssssnn 76,60
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2 FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 07 FORMACION Y REUNIONES :
07.01 Ud COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG.

Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 08 CONTROL DE OBRA:
08.01 Ud SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERNO

Ud. Seguimiento y control interno en materia de Seguridad y Salud para 1 obra a ejecutar en un pla-
20 de 6 meses.

1 1,00
1,00 523,10 523,10
TOTAL CAPITULO 08 CONTROL DE OBRA ©.....oooutmmmieeesinenessessssseessesssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssessees 523,10
TOTAL o bbb s 5.882,36
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