PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 CENTRO DE DIA PARA LA TERCERA EDAD.
SUBCAPITULO 01.01 DEMOLICIONES :
01.01.01 m2 DEMOL.TABICON LAD.HUECO DOBLE
Demolicion de particion interior de tabicon de ladrillo hueco doble, con medios manuales, incluso lim-
piezay retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertederoy con p.p. de medios auxi-
liares.
22 fase
Almacén actual 1 4,45 3,45 15,35
15,35 7,03 107,91
01.01.02 ud CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
Partida alzada para la carga y transporte a vertedero autorizado de los escombros y materiales pro-
cedentes de las demoliciones, efectuado con camion basculante y/o contenedores.
22 fase 1 1,00
1,00 75,63 75,63
TOTAL SUBCAPITULO 01.01 DEMOLICIONES :....vvvvorvvvieennrinns 183,54
SUBCAPITULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS :
01.02.01 OBSERVACIONES GENERALES :
Las partidas correspondientes al movimiento de tierras de mediran una vez ejecutadas por el desco-
nocimiento de la profundidad del firme. Se mediré el volumen tedrico ejecutado, NO admitiéndose de-
masias por incorrecta ejecucion de la ex cavacion.
0,00 0,00 0,00
01.02.02 m3 REBAJE DEL TERRENO
Rebaje del terreno para para alojo de cimentacion, en terrenos de consistencia media, ejecutada con
medios mecanicos y/o manuales. Medida en perfil tedrico.
22 fase
Acerado 1 260,00 0,10 26,00
26,00 7,03 182,78
01.02.03 m3 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
Carga y transporte de productos sobrantes de las excavaciones a vertedero autorizado, situado a un
méximo de 10 Kms. Medido en perfil esponjado.
Esponjamiento considerado 20% .
22 fase
Rebaje acerado 1 26,00 26,00
Esponjamiento 20% s/26,00 1 26,00 0,20 5,20
31,20 4,69 146,33
TOTAL SUBCAPITULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .......... 329,11
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.03.01

01.03.02

01.03.03

01.03.04

01.03.05

01.03.06

SUBCAPITULO 01.03 SANEAMIENTO :
ud ARQUETA PIE BAJ/PASO 50X50 CMS.

Arqueta de paso 0 a pié de bajante de 50x50 cms. y 0,50 m. de profundidad, formada por solera de
hormigon en masa HM-20 de 15 cms. de espesor; fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscada
y brufiida por el interior; tapa de hormigén armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexion de
tubos de entrada y salida, incluso excavacion de tierras, relleno y transporte de tierras sobrantes a
vertedero; construida segiin NTE/ISS-51. Medida la unidad terminada.

22 fase

ud ARQUETA PIE BAJ/PASO 40X40 CMS.

Arqueta de paso o a pié de bajante de 40x40 cms. y 0,50 m. de profundidad, formada por solera de
hormigdn en masa HM-20 de 15 cms. de espesor; fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscada
y brufiida por el interior; tapa de hormigén armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexién de
tubos de entrada y salida, incluso excavacion de tierras, relleno y transporte de tierras sobrantes a
vertedero; construida segin NTE/ISS-51. Medida la unidad terminada.

22 fase

190,50

190,50

ud ARQUETA PARA SUMIDERO 40x40 CMS.

Arqueta para sumidero (sin incluir éste) de de 40x40 cms. y 0,50 m. de profundidad media, formada
por solera de hormigén en masa HM-20 de 15 cms. de espesor; fabrica de ladrillo perforado de 1/2
pie, enfoscada y brufiida por el interior, incluso excavacion de tierras, relleno y transporte de tierras
sobrantes a vertedero; construida segiin NTE/ISS-51. Medida la unidad terminada.

22 fase 1 1,00

162,17

810,85

ud ARQ. SIF. REG. 63X63 CMS.

Arqueta sifonica de 63x63 cms. de luz interior y 1,20 mts. de profundidad media, formada por solera
de hormigén HM-100 de 15 cms. de espesor con formacion de pendientes y medias cafias en rinco-
nes; fabrica de ladrillo macizo de 1/2 pié, enfoscada y brufiida al interior; formacion de sifén con codo
de PVC separado 25 cms. del fondo y tubo de salida al mismo nivel que el de entrada; tapa de hor-
migén armado con cerco de perfil laminado L 50.5y conexién de tubos de entrada y salida, incluso
excavacion de tierras para alojo, rellenoy compactado del trasdés, dos manos de emulsion asfaltica
en frio s/enlucido y fondo, asi como sellado de todo el contorno con silicona incolora. Construida se-
gln NTE/ISS-52. Medida la unidad terminada.

1 1,00

162,17

162,17

ud SUMIDERO SIFONICO FUNDICION

Sumidero sifonico de fundicion de 400x400 mm. con rejilla circular de fundicion y con salida vertical
u horizontal de 105 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales himedos, instalado y cone-
xionado a la red general de desagie, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxi-
liares, y sin incluir arqueta de apoyo.

3 3,00

329,18

329,18

m TUB. P.V.C. 110 MM. ENTERRADA

Tuberia de P.V.C. reforzado de 110 mms. de diametro, incluso apertura y posterior relleno y com-
pactado de zanja, perfilado y pendienteado de fondos, cama de arena fina de 10 cms. de espesor mi-
nimo, soldado de tubos con pegamento especial. Terminado, probado y funcionando. Medido entre
ejes de arquetas.

22 fase
Fecales 1 9,00 9,00
1 6,00 6,00

Pluviales 1 11,00 11,00
1 15,00 15,00

42,21

126,63

41,00

23,40

959,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.03.07 ml TUB. P.V.C. 125 MM. ENTERRADA
Tuberfa de P.V.C. reforzado de 125 mms. de didmetro, incluso apertura y posterior relleno y com-
pactado de zanja, perfilado y pendienteado de fondos, cama de arena fina de 10 cms. de espesor mi-
nimo, soldado de tubos con pegamento especial. Terminado, probado y funcionando. Medido entre
ejes de arquetas.
22 fase
Fecales 1 5,00 5,00
1 18,00 18,00
Pluviales 1 20,00 20,00
43,00 25,75 1.107,25
TOTAL SUBCAPITULO 01.03 SANEAMIENTO &...oooovvverrrrierennninns 3.685,98
SUBCAPITULO 01.04 ESTRUCTURA :
01.04.01 m2 TECHO ALIGERADO
Techo aligerado realizado con viguetas de perfil "T" de acero laminado T-80, rasillén cerdmico de 60
cms. y capa de compresion de hormigén HA-25 armada con mallazo electrosoldado, totalmente ter-
minado; con p.p. de apertura de entradas para apoy o de viguetas metalicas en pared.
2% fase
Techo cuarto de basuras 1 4,50 4,50
4,50 68,91 310,10
TOTAL SUBCAPITULO 01.04 ESTRUCTURA : .....commvrvvrnrrrirrinnninns 310,10
SUBCAPITULO 01.05 ALBANILERIA::
01.05.01 m2 FCA. MACIZO 1 PIE
Fabrica de ladrillo ceramico macizo para revestir de UN pie de espesor, tomada con m.c.p. 1.6, in-
cluso aplomado, nivelado, emparchado con I.h.s. de soportes y vigas metdlicas, limpieza y retirada
de sobrantes. Medida la superficie a cinta corrida.
2% fase
CENTRO DE DA
Patio de servicio 1 3,10 2,90 8,99
1 2,50 2,90 7,25
Terraza porche 2 5,55 0,80 8,88
25,12 40,42 1.015,35
01.05.02 m2 CITARA L.H.D
Citara de ladrillo hueco doble, recibido con mortero M-40 (1:6) con plastificante, incluso nivelado,
aplomado, limpieza y retirada de sobrantes. Medida a cinta corrida.
22 fase
Formacion de jardineras 2 2,50 1,00 5,00
2 0,95 1,00 1,90
Cuarto basuras 1 2,75 2,20 6,05
12,95 24,22 313,65
01.05.03 ml PELDANEADO
Formacion de peldafio de escaleras, con ladrillo hueco tomado con m.c.p. 1:6, incluso replanteo, lim-
piezay retirada de sobrantes.
Medido segln la longitud de la arista y la interseccion entre la huella y la tabica.
22 fase
Entrada terraza 1 4,37 4,37
4,37 10,79 47,15
01.05.04 ml PRETIL ORNAMENTAL AZOTEA

Pretil de azotea de 0,80 mts. de altura, formado por pilarillos extremos e intermedios de fabrica de la-
drillo de un pié de espesor y entrepafios con piezas prefabricadas con motivos ornamentales IGUA-
LES A LOS EXISTENTES, todo tomado con mortero de cemento 1:6, incluso nivelado, aplomado,
limpieza y retirada de sobrantes. Ejecutado segun planos de fachada.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2% fase
ZONA DE ADMINISTRACION 2 3,70 7,40
1 2,70 2,70
2 0,50 1,00
11,10 77,39 859,03
01.05.05 m2 TABICON DE 7 CMS.
Féabrica de ladrillo HUECO DOBLE de 7 cms. de espesor, colocado a PANDERETE y recibido
con m.c.p. 1:6, incluso trabado, aplomado, alineado, limpieza y retirada de sobrantes. Medido a cinta
corrida en compensacién por colocacion de contracercos.
22 fase
Formacién v estuarios y armario 1 4,26 3,45 14,70
1 2,10 3,45 7,25
2 1,20 3,45 8,28
1 3,25 3,45 11,21
1 1,15 3,45 3,97
Pafio chimenea 1 1,85 3,45 6,38
Adosados en administracion 1 2,20 2,75 6,05
2 1,00 2,75 5,50
1 2,20 2,75 6,05
69,39 16,39 1.137,30
01.05.06 ud COLOCACION CERCOS 3-6 M2.
Colocacion de cercos de carpinterias en huecos de superficie ENTRE 3y 6 m2,, recibidos y remata-
dos con mortero de cemento, incluso aplomado, nivelado y alineado con la fabrica.
22 fase
PE-1 1 1,00
PE-2 1 1,00
2,00 55,96 111,92
01.05.07 ud COLOCACION DE CANCELAS
Colocacion de CANCELAS, con apertura de rozas para garras, recibido de las mismas con m.c.p.,
aplomados, nivelados, remates de enlucidos, limpieza y retirada de sobrantes.
22 fase
C-NUEVA 2 2,00
C-PATIO 1 1,00
3,00 138,62 415,86
01.05.08 ud COLOCACION DE REJAS < 2 M2.
Colocacion de rejas en huecos MENORES de 2,00 m2. con apertura de rozas para garras, recibido
de las mismas con m.c.p., aplomados, nivelados, remates de enlucidos, limpieza y retirada de so-
brantes.
22 fase
R-1 2 2,00
R-2 2 2,00
R-3 2 2,00
R-E 12 12,00
18,00 55,96 1.007,28
01.05.09 ud HUECO DE VENTILACION

Formacion de hueco de ventilacion para salida de gases en cocinas, completamente terminado, in-
cluso colocacion de rejilla de plastico de 15x15 cms. y conexion de tubo rigido metdlico blanco al
extractor y pieza exterior con sombrerete segdn normativa.

22 fase
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Cocina 1 1,00
1,00 25,80 25,80
01.05.10 ud CONSTRUCCION DE CHIMENEA EN SALON
Construccion de chimenea respetando el disefio original, incluso remate de madera decorativo sobre
repisa, barnizado de remate de madera y retirada de material sobrante. Terminada, probada y funcio-
nanado.
22 fase 1 1,00
1,00 1.172,61 1.172,61
01.05.11 ud AYUDAS A ELECTRICIDAD
Ayudas de albafilleria al oficio de electricidad, telefonia y alarma consistentes en mano de obra en
carga y descarga de materiales, apertura y tapado de regolas con mortero de cemento, recibido de
cajas, pasamuros y repasos en escayolas para alojamiento de luminarias, colocacion de conductos,
efc.
22 fase 1 1,00
1,00 275,56 275,56
01.05.12 ud AYUDAS A FONTANERIA
Ayudas de albafiileria al oficio de fontanerfa, consistentes en mano de obra en carga y descarga de
materiales, apertura y tapado de regolas con mortero de cemento, recibido de tubos y pasamuros.
22 fase 1 1,00
1,00 248,01 248,01
01.05.13 ud AYUDAS A AIRE ACONDICIONADO
Ayudas de albafiileria y otros oficios al sistema de aire acondicionado colocado en el edificio, inclu-
yendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, forma-
cion de bancadas para maquinas exteriores en cubierta, limpieza y medios auxiliares.
22 fase 1 1,00
1,00 483,70 483,70
TOTAL SUBCAPITULO 01.05 ALBANILERIA : ..oovvvvvvvvvvrveererernnneen 7.113,22
SUBCAPITULO 01.06 CUBIERTAS :
01.06.01 m2 IMPERMEAB. CON TELA ASFALTICA
Impermeabilizacion con lamina asfaltica de 4 Kgr., sobre superficie regularizada, incluso limpieza,
dos manos de imprimacion con pintura asfaltica en frio, p.p. de solapes de 40 cms. con elementos
verticales, solapes de tela de 15 cms. y capa de MORTERO de PROTECCION de 20 mms. de
espesor minimo.
MEDIDO EN PROYECCION HORIZONTAL.
22 fase
Techo cuarto de basuras 1 4,50 4,50
4,50 12,61 56,75
01.06.02 m2 COLOCACION TEJA VIDRIADA
Colocacion de teja curvas vidriadas, colocadas en hiladas perpendiculares y paralelas al alero, con
solape no inferior a 1/3 de la longitud de la teja, asentada con mortero bastardo de cemento, arena y
tierra cernida o cal, incluso p.p. de recibido de una cada siete hiladas paralelas al alero con m.c.p.
1:8, caballetes, limas, piezas especiales para ventilacion, emboguillado y enjuntado. Incluso montaje
y desmontaje del andamio necesario para la proteccion perimetral.
MEDIDO EN PROYECCION HORIZONTAL.
Nota: Sin incluir en el precio las tejas, ya que estas se encuentran actualmente acopiadas en la obra.
22 fase
CENTRO DE DIA
Cubierta 1 235,00 235,00
Porche cubierto 1 17,00 17,00
252,00 42,21 10.636,92
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.06.03 ml ALERO DE TEJA CURVA
Formacion de remate de vuelo en terrazas no transitables (delante del preil) con 1 hiladas de teja ce-
ramica curva vidriada igual al resto; incluso formacion de pendiente, impermeabilizacion con mortero
hidraulico tipo Tecmadry 6 similar, emboquillado, limpieza, replanteo y colocacion de las tejas. Medi-
do en su longitud.
22 fase
CENTRO DE DIA
Pretil Cocina 2 3,80 7,60
2 1,80 3,60
1 2,30 2,30
Pretil hornamental 2 3,70 7,40
1 2,70 2,70
2 0,50 1,00
24,60 14,07 346,12
01.06.04 m2 PROYECTADO ESPUMA POLIURETANO CUBIERTA
Aislamiento con espuma de poliuretano proyectado de 3 ¢cm. de espesor medio y densidad 45
kg/m3. Pendiente de cubierta de 65% .
MEDIDO EN PROYECCION HORIZONTAL.
22 fase
CENTRO DE DIA 1 220,00 220,00
220,00 7,03 1.546,60
TOTAL SUBCAPITULO 01.06 CUBIERTAS :...oovvevrrrerernnnrieennninns 12.586,39
SUBCAPITULO 01.07 CARPINTERIAMETALICA
01.07.01 OBSERVACIONES GENERALES:
Los premarcos de las ventanas V-1, V-2, V-3, V-4 y V-5 se encuentran ya colocados en obra, al
igual que los de la puerta ipo PV-1.
0,00 0,00 0,00
01.07.02 ud PUERTA DE ACERO TIPO PE-1
Puerta de seguridad (TIPO PE-1) de DOS hojas ABATIBLES, de acero para acristalar (vidrio no in-
cluido), con decoracion similar a rejas existentes, anclaje a todos los paramentos, incluso herrajes de
colgar y seguridad, cerraduray pomos 6 manivela, con imprimacion anticorrosiva desde taller. Me-
dida de fuera a fuera. Todo ellos segun detalles de planos e instrucciones de la D.F.
NOTA: NO SE INCLUYE LA COLOCACION.
DIMENSIONES= 2,00 x 2,30 mts.
22 fase
PE-1 1 1,00
1,00 1.097,66 1.097,66
01.07.03 ud PUERTA DE ACERO TIPO PE-2
Puerta de seguridad (TIPO PE-2) de DOS hojas ABATIBLES CENTRALES + DOS FIJOS LA-
TERALES, de acero para acristalar (vidrio no incluido), con barrotes de cuadradillo, anclaje a todos
los paramentos, incluso herrajes de colgar y seguridad, cerradura y pomos 6 manivela, con impri-
macion anticorrosiva desde taller. Medida de fuera a fuera. Todo ellos segtin detalles de planos e ins-
trucciones de la D.F.
NOTA: NO SE INCLUYE LA COLOCACION.
DIMENSIONES= 3,00 x 2,30 mts.
22 fase
PE-2 1 1,00
1,00 1.583,02 1.583,02
01.07.04 ud PUERTA ALUM. 2H ABAT

Puerta exterior (TIPO PV-1) de DOS hojas ABATIBLES, realizada con perfiles de aluminio lacado
blanco (PERFIL GRANDE), hisagras embutidas, para recibir acristalamiento (doble), incluso corte,
preparacion y uniones de perfiles, fijacion de junquillos, patillas y herrajes de cuelgue y seguridad,
colocacion sobre precerco (YA COLOCADO), sellado de uniones y limpieza, segin NTE/FCL-15.
DIMENSIONES = 1,70 x 2,35 mts.

22 fase
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
PV-1 2 2,00
2,00 850,14 1.700,28
01.07.05 ud VENTANA ALUMINIO 2 H. ABATIBLES
Ventana (TIPO V-1) de DOS hojas ABATIBLES de eje vertical, realizada con perfiles de aluminio
lacado (PERFIL GRANDE), color blanco, hisagras embutidas, para recibir acristalamiento (doble),
incluso corte, preparacion y uniones de perfiles, fijacion de junquillos, patillas y herrajes de cuelgue y
seguridad, colocacion sobre precerco (YA COLOCADO), sellado de las uniones y limpieza, segln
NTE/FCL-2.
DIMENSIONES = 1,20 x 1,50 m.
22 fase
V-1 2 2,00
2,00 486,63 973,26
01.07.06 ud VENTANA ALUMINIO 2 H. ABATIBLES
Ventana (TIPO V-3) de DOS hojas ABATIBLES de eje vertical, realizada con perfiles de aluminio
lacado (PERFIL GRANDE), color blanco, hisagras embutidas, para recibir acristalamiento (doble),
incluso corte, preparacion y uniones de perfiles, fijacion de junquillos, patillas y herrajes de cuelgue y
seguridad, colocacion sobre precerco (YA COLOCADO), sellado de las uniones y limpieza, segin
NTE/FCL-2.
DIMENSIONES = 1,00 x 1,50 m.
22 fase
V-3 9 9,00
9,00 422,13 3.799,17
01.07.07 ud VENTANA ALUMINIO 2 H. ABATIBLES
Ventana (TIPO V-5) de DOS hojas ABATIBLES de eje vertical, realizada con perfles de aluminio
lacado (PERFIL GRANDE), color blanco, hisagras embutidas, para recibir acristalamiento (doble),
incluso corte, preparacion y uniones de perfiles, fijacion de junquillos, patillas y herrajes de cuelgue y
seguridad, colocacion sobre precerco (YA COLOCADO), sellado de las uniones y limpieza, segin
NTE/FCL-2.
DIMENSIONES = 1,00 x 1,40 m.
22 fase
V-5 3 3,00
3,00 410,41 1.231,23
01.07.08 ud VENTANA ALUMINIO 1 H. ABATIBLE
Ventana (TIPO V-2) de UNA hoja ABATIBLE de eje vertical, realizada con perfiles de aluminio la-
cado (PERFIL GRANDE), color blanco, hisagras embutidas, para recibir acristalamiento (doble), in-
cluso corte, preparacion y uniones de perfiles, fijacion de junquillos, patillas y herrajes de cuelgue y
seguridad, colocacion sobre precerco (YA COLOCADO), sellado de las uniones y limpieza, segln
NTE/FCL-2.
DIMENSIONES = 0,85 x 1,50 m.
22 fase
V-2 2 2,00
2,00 386,96 773,92
01.07.09 ud VENTANA ALUMINIO 2 H. CORREDERAS
Ventana (TIPO V-4) de DOS hojas CORREDERAS, realizada con perfiles de aluminio lacado
(PERFIL GRANDE), color blanco, cierre de seguridad embutidos y barrera de felpudo, para recibir
acristalamiento (doble) , incluso corte preparacion y uniones de perfiles, herrajes de deslizamiento y
seguridad, colocacion sobre precerco (INCLUIDO) , sellado de uniones y limpieza. Segun
NTE-FCL-5.
DIMENSIONES = 1,00 x 0,50 mts.
22 fase
V-4 2 2,00
2,00 252,11 504,22
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.07.10 m2 REJA METALICA PLETINAS HORIZONTALES
Reja de acero, formada por marco de pletinas y pletinas horizontales de 60.8 mms.; incluso p.p. de
garras de sujeccion, repaso de soldaduras, lijado, asi como imprimacién anticorrosiva desde taller.
Medida de fuera a fuera.
NOTA: NO SE INCLUYE LA COLOCACION.
22 fase
R-1 2 1,50 1,50 4,50
R-2 2 0,85 1,50 2,55
R-3 2 1,00 0,50 1,00
8,05 117,26 943,94
01.07.11 m2 CANCELA BARROTES DE CUADRADILLO
Cancela de DOS hojas ABATIBLES para PV-1, de acero, formada por cerco y bastidor de hoja con
pletina de 60.8 mms., 3 pletinas intermedias de 60.8 mms., entrepafio de barrotes de cuadradillo de
16 mms., decoracion similar a rejas existentes, anclaje a todos los paramentos, incluso herrajes de
colgar y seguridad, cerradura’y pomos 6 manivela, con imprimacion anticorrosiva desde taller. Me-
dida de fuera a fuera. Todo ellos segun detalles de planos e instrucciones de la D.F.
NOTA: NO SE INCLUYE LA COLOCACION.
22 fase
C-NUEVA 2 1,70 2,35 7,99
7,99 170,03 1.358,54
01.07.12 m2 RECUPERACION REJA FORJADA
Recuperacion de reja de hierro forjado, procedente de demoalicion, incluyendo el repaso, lijado, repo-
sicion de aquellas piezas en mal estado e imprimacion anticorrosiva desde taller.
Nota: Las rejas se encuentran acopiadas en la obra.
22 fase
Para V-3 9 1,20 1,70 18,36
Para V-5 3 1,20 1,60 5,76
24,12 140,71 3.393,93
01.07.13 ud PUERTA CUARTO BASURAS (ALUM)
Puerta exterior (TIPO A-2) de DOS hojas ABATIBLES, ejecutada con lamas tipo mallorquina, reali-
zada con perfiles de aluminio lacado en blanco, incluso corte, preparacion y uniones de perfies, fija-
cion de junquillos, patillas y herrajes de cuelgue y seguridad, colocacién sobre precerco (INCLUI-
DO), sellado de uniones y limpieza, segln detalle de planos, con cerco, hojas de lamas con batea-
guas, manillas, y en general todo el pequefio material necesario para su montaje y Gptimo funciona-
miento. Colocada. Medida de fuera a fuera.
DIMENSIONES: 2,00 x 1,80 mts.
22 fase
A-2 1 1,00
1,00 857,14 857,14
01.07.14 ud CANCELA PATIO SERVICIO
Cancela de UNA hoja ABATIBLE para entrada patio servicio de acero, formada por cerco y basti-
dor resultantes de la recuperacion de una cancela en obra, anclaje a todos los paramentos, incluso
herrajes de colgar y seguridad, cerraduray pomos 6 manivela, con imprimacion anticorrosiva desde
taller. Medida de fuera a fuera.
NOTA: NO SE INCLUYE LA COLOCACION.
Nota: Esta partida incluye los posibles repasos en taller de la cancela que actualmente se encuentra
acopiada en obra.
22 fase 1 1,00
1,00 140,35 140,35
TOTAL SUBCAPITULO 01.07 CARPINTERIAMETALICA :............. 18.356,66
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 01.08 CARPINTERIA DE MADERA :
01.08.01 OBSERVACIONES GENERALES:
El premarco de la puerta PE-3 se encuentra ya colocado en obra.
0,00 0,00 0,00
01.08.02 ud PUERTA EXTERIOR TIPO PE-3
Puerta exterior (TIPO PE-3) fabricada con madera de PINO de primera calidad para barnizar de
UNA hoja abatible de 45 mms. de grosor con DUELAS a ambas caras, cerco directo de 100 x 100
mms., tapajuntas con relieve, herrajes de colgar ANTIPALANCA (cinco pernios por hoja), tiradores
exteriores decorativos, cerradura de seguridad con al menos tres puntos de contacto, apertura con
manilla interior, bateaguas inferior y reshalén cuadrado. Ejecutada seguin detalle en planos y coloca-
cion. Herrajes a ELEGIR por la propiedad de latén pulido de primera calidad.
DIMENSIONES = 0,95 x 2,10 mts.
22 fase
PE-3 1 1,00
1,00 703,56 703,56
TOTAL SUBCAPITULO 01.08 CARPINTERIA DE MADERA :......... 703,56
SUBCAPITULO 01.09 REVESTIMIENTOS :
01.09.01 m2 ENFOSCADO CEMENTO VERT./EXT.
Enfoscado maestreado en PARAMENTOS VERTICALES EXTERIORES, ejecutado con mortero
de cemento 1:6 con adivo HIDROFUGO de TEXSA, incluso limpieza y refirada de sobrantes. Me-
dido a cinta corrida en compensacion de aristado de mochetas y enfoscado de las mismas, aterraja-
do de molduras, avitolados, abultados y emboquillado de tejas, incluso colocacion de malla-tex en
encuentros de distintos materiales y salientes.
22 fase
MURETES
Formacion de jardineras 2 2,50 1,00 5,00
2 0,95 1,00 1,90
Muretes patio 2 3,10 2,90 17,98
2 2,50 2,90 14,50
*
PRETILES
Terraza Porche 4 5,55 0,80 17,76
Pretil cocina 4 3,80 0,80 12,16
1,80 0,80 5,76
2 2,30 0,80 3,68
Pretil Ornamental 4 3,70 0,20 2,96
2 2,70 0,20 1,08
4 0,50 0,20 0,40
Cuarto basuras 2 2,75 2,20 12,10
95,28 16,57 1.578,79
01.09.02 m2 ENFOSCADO CEMENTO HORZ./INT.
Enfoscado con mortero de cemento en PARAMENTOS HORIZONTALES INTERIORES, incluso
limpieza y retirada de sobrantes.
22 fase
Cuarto de basuras 1 2,75 2,75
2,75 17,65 48,54
01.09.03 ml ENLUCIDO VUELOS CON M.C.P.

Enfoscados de vuelos con mortero hidréfugo, incluso aristados con terraja si fuese necesario.

22 fase

CENTRO DE DIA 1 11,93 11,93
2 3,66 7,32
2 2,00 4,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1 2,25 2,25
3 2,30 6,90
1 2,29 2,29
1 3,93 3,93
2 0,71 1,42
1 3,10 3,10
1 3,73 3,73
1 9,10 9,10
1 5,64 5,64
2 1,05 2,10
1 7,58 7,58
1 5,64 5,64
76,93 17,59 1.353,20
01.09.04 m2 REVOCO A LA TIROLESA 1/2
Revoco con mortero de cemento 1/2 terminacion tirolesa, sobre cualquier tipo de soporte, proyectado
manual o mecanicamente, i/preparacion del soporte, limpieza y retirada de sobrantes.
22 fase
CENTRO DE DiA
Emparchado 1 82,40 1,10 90,64
90,64 24,19 2.192,58
01.09.05 m2 PERLESCA VERT./INTERIORES

Enlucidos con pasta de PERLESCA en paramentos verticales interiores, incluso p.p. de maestras
del mismo material cada 1,50 mts., guardavivos de plastico en aristas vivas, limpieza y retirada de
sobrantes y colocacion de malla plastica en unién con materiales diferentes. Medida deduciendo el
50 % de los huecos de 4 a 6 m?y la totalidad de los may ores a 6 m2

22 fase
CENTRO DE DIA

Sala estar + vestibulo 1 8,11 3,20 25,95
1 5,80 3,20 18,56
1 1,37 3,20 4,38
1 1,76 3,20 5,63
1 4,10 3,20 13,12
1 2,65 3,20 8,48
2 0,30 3,20 1,92
1 3,90 3,20 12,48
1 4,28 3,20 13,70
1 7,59 3,20 24,29
1 3,20 3,20 10,24
1 2,22 3,20 7,10

Comedor 1 4,90 3,20 15,68
1 3,60 3,20 11,52
1 1,85 3,20 5,92
3 1,75 3,20 16,80
1 6,70 3,20 21,44
1 7,60 3,20 24,32

Distribuidor 1 2 1,30 3,20 8,32
1 1,20 3,20 3,84

Distribuidor 2 2 1,30 3,20 8,32
1 1,20 3,20 3,84

Armario 2 0,55 3,20 3,52
1 1,15 3,20 3,68

*

ZONA DE ADMINISTRACION

Administracion 2 6,10 3,50 42,70
2 5,00 3,50 35,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Recepcion 2 1,65 2,65 8,75
1 3,00 2,65 7,95
Almacén 2 1,50 2,40 7,20
2 2,15 2,40 10,32
384,97 15,13 5.824,60
01.09.06 m2 FALSO TECHO ESCAYOLA
Techo continuo de planchas de escayola lisa, en placas de 60 x 60 cms., tomadas al techo con es-
topas y alambre galvanizado, con p.p. de de ventilaciones decoradas y medios auxiliares; construi-
da seglin NTE/RTC-16. Medida la superficie ejecutada.
22 fase
ZONA DE ADMINISTRACION
Administracién 1 20,91 20,91
Recepcién 1 15,30 15,30
Sala de fisioterapia 1 15,90 15,90
Almacén 1 2,90 2,90
Aseo 3 1 2,90 2,90
Botiquin 1 15,90 15,90
*
CENTRO DE DA
Sala de estar 1 63,48 63,48
Comedor 1 49,09 49,09
Vestibulo 1 7,10 7,10
Distribuidor 1 1 1,56 1,56
Distribuidor 2 1 1,56 1,56
Gimnasio 1 18,15 18,15
Vestuario masculino 1 6,70 6,70
Vestuario femenino 1 6,70 6,70
Armario 1 0,62 0,62
Cocina 1 22,00 22,00
Aseo 1 1 2,16 2,16
Aseo 2 1 2,16 2,16
Bafio 1 1 5,58 5,58
Bafio 2 1 5,58 5,58
266,25 21,11 5.620,54
01.09.07 m2 ENFOSCADO PREPARACION ALICATADO

Enfoscado maestreado, fratasado y rayado con mortero de cemento 1:4 sobre paramentos verticales
interiores para posterior colocacion de alicatados con adhesivo, incluso p.p. de mochetas de huecos,
limpieza y retirada de sobrantes; construido segiin NTE/RPE-7. Medido la superficie ejecutada.

22 fase
CENTRO DE DiA
Bafio 1 2 3,10 2,60 16,12
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 1,80 2,60 9,36
Bafio 2 2 3,10 2,60 16,12
2 1,80 2,60 9,36
Aseo 1 2 1,80 2,60 9,36
2 1,20 2,60 6,24
Aseo 2 2 1,80 2,60 9,36
2 1,20 2,60 6,24
Vestuario masculino 2 2,08 2,60 10,82
2 1,91 2,60 9,93
4 0,99 2,60 10,30
4 1,20 2,60 12,48
Vestuario femenino 2 2,08 2,60 10,82
2 1,91 2,60 9,93
4 0,99 2,60 10,30
4 1,20 2,60 12,48
Gimnasio 2 4,26 2,60 22,15
2 4,35 2,60 22,62
Cocina 1 2,60 2,60 6,76
1 3,70 2,60 9,62
2 1,45 2,60 7,54
1 1,93 2,60 5,02
1 4,15 2,60 10,79
1 2,35 2,60 6,11
1 1,15 2,60 2,99
1 3,61 2,60 9,39
1 1,58 2,60 4,11
*
ZONA DE ADMINISTRACION
Aseo 3 2 2,20 2,40 10,56
2 1,35 2,40 6,48
Botiquin 2 4,75 2,40 22,80
2 3,35 2,40 16,08
Sala de fisioterapia 2 4,75 2,40 22,80
2 3,35 2,40 16,08
371,12 15,18 5.633,60
01.09.08 m2 TERRAZO 40X40CMS. GRANO FINO

Solado con baldosas de TERRAZO de 40x40 cms., con marmolina de grano fino, color blanco/mar-
fil'crema a elegir por D.T., de 3 cms. de espesor, recibidas con mortero de cemento 1:6; incluso ni-
velado con capa de arena de 2 cms. de espesor medio, rejuntado con lechada de cemento coloreada
con la misma tonalidad de la solerfa, s baldosas, eliminacion de restos y limpieza, pulido y abrillanta-

do in situ; ejecutado segin NTE/RSR-6. Medida la superficie ejecutada.

22 fase

CENTRO DE DiA
Gimnasio

Vestuario masculino
Vestuario femenino

Armario 1

Cocina + pasillo

18,15

5,70

5,90

0,62

21,94

0,62

21,94
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Aseo 1 1 2,16 2,16
Aseo 2 1 2,16 2,16
Bafio 1 1 5,58 5,58
Bafio 2 1 5,58 5,58
*

ZONA DE ADMINISTRACION

Administracién 1 20,75 20,75
Recepcion 1 15,30 15,30
Sala de fisioterapia 1 15,90 15,90
Almacén 1 3,20 3,20
Aseo 3 1 2,90 2,90
Botiquin 1 15,90 15,90

141,74 32,83 4.653,32

01.09.09 ml RODAPIE DE TERRAZO 40x7
Rodapié de terrazo idéntico al pavimento, pulido en fabrica y achaflanado en piezas de 40x7x1,6
cm., de igual calidad y caracteristicas de soleria, recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5
N y arena de miga 1/6, ilrejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y limpieza,
SINTE-RSR-26, medido en su longitud.

22 fase

CENTRO DE DIA

Distribuidor 1 2 1,30 2,60
1 1,20 1,20

Distribuidor 2 2 1,30 2,60
1 1,20 1,20

*

ZONA DE ADMINISTRACION

Administracion 2 6,10 12,20
2 5,00 10,00

Recepcion 2 1,65 3,30
1 3,00 3,00

Almacén 2 1,50 3,00
2 2,15 4,30

43,40 6,70 290,78
01.09.10 m2 SOLADO GRES CON RODAPIE

Solado de baldosa de gres, en formato comercial, recibido con mortero de cemento y arena de rio
1/6, ilcama de 2 cm. de arena de rio, i/p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm., I/rejuntado y
limpieza, SINTE-RSB-7.

PRECIO MAXIMO MATERIAL en ALMACEN = 25 €/m2. (Sélamente la solerfa).

22 fase

CENTRO DE DIA

Sala de estar 1 32,00 32,00
Comedor 1 25,00 25,00
Vestibulo 1 3,50 3,50
Distribuidor 1 1 1,56 1,56
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Distribuidor 2 1 1,56 1,56
63,62 43,70 2.780,19
01.09.11 m2 COLOCACION SOLERIA EXISTENTE

Colocacion de BALDOSAS EXISTENTES de 20 x 20 cms. (procedentes de la demolicion inicial),
recibido con mortero de cemento y arena de rio 1/6, i/cama de 2 cm. de arena de rio, i/rejuntado y
limpieza, SINTE-RSB-7.

22 fase
CENTRO DE DIA
Sala de estar 1 32,00 32,00
Comedor 1 25,00 25,00
Vestibulo 1 3,50 3,50
60,50 29,32 1.773,86
01.09.12 ml COLOCACION DE RODAPIE EXISTENTE
Colocacion de rodapié con PIEZAS EXISTENTES de 15 cms (procedentes de la demoalicion inicial),
recibidas con mortero de cemento, incluso colocacion, lecheo y limpieza. En obra se medira lo real-
mente ejecutado.
22 fase
CENTRO DE DiA
Sala estar + vestibulo 1 4,30 4,30
1 3,90 3,90
2 0,30 0,60
1 2,65 2,65
1 4,05 4,05
1 1,75 1,75
1 1,35 1,35
1 575 575
1 6,90 6,90
1 2,25 2,25
1 2,00 2,00
1 7,60 7,60
Comedor 1 4,90 4,90
1 3,60 3,60
1 1,85 1,85
3 1,75 525
1 6,70 6,70
1 7,60 7,60
73,00 4,69 342,37
01.09.13 m2 BALDOSAS 14X28
Solado con baldosin catalan de 14x28 cms., recibidas con mortero M-40 (1:6); colocado en CU-
BIERTA DE CUARTO DE BASURAS, incluso pendienteado, enlechado y limpieza del pavimento;
ejecutado segiin NTE/RSB-7. Medida la superficie ejecutada.
22 fase
Techo cuarto de basuras 1 4,50 4,50
4,50 43,95 197,78
01.09.14 m2 SOLERA HORMIGON IMPRESO

Solera en ACERADO PERIMETRAL de 15 cms. de espesor de hormigén H-20 de consistencia
plastica y tamafio méximo del &rido 20 mms., cemento 11-35A, ligeramente armada con malla elec-
trosoldada de cuadricula 30x30 cms., didmetro 6 mms. y acero B 500 S, terminada su superficie
con impresién de moldeados de PVC, modelo a elegir por la propiedad, previa compactacion del te-
rreno, con formacion de pendientes, rampas, limpieza de fondos, vibrado y p.p. de juntas de dilata-
cion en pafios maximos de 9,00 m2 y conexion a cimentacion existente mediante taladros y resina
epoxi. Ejecutado segtin planos de proyecto. Medida la superficie ejecutada.

22 fase
Acerado 1 260,00 260,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
260,00 21,11 5.488,60
01.09.15 m2 ALICAT. AZUL.20X20CM,ADH
Alicatado con azulejo blanco 6 color liso de 20x20 cms., a elegir, recibido con adhesivo elastico, no
toxico e inalterable al agua; incluso preparacion del paramento, cortes de azulejo, p.p. de guardavi-
V0s en esquinas, piezas romas 0 ingletes; calidad y color segun D. T.; rejuntado con lechada de ce-
mento blanco PB-250y limpieza; construido segin NTE/RPA-3. Medida la superficie ejecutada.
22 fase
CENTRO DE DIA
Bafio 1 2 3,10 2,60 16,12
2 1,80 2,60 9,36
Bafio 2 2 3,10 2,60 16,12
2 1,80 2,60 9,36
Aseo 1 2 1,80 2,60 9,36
2 1,20 2,60 6,24
Aseo 2 2 1,80 2,60 9,36
2 1,20 2,60 6,24
Vestuario masculino 2 2,08 2,60 10,82
2 1,91 2,60 9,93
4 0,99 2,60 10,30
4 1,20 2,60 12,48
Vestuario femenino 2 2,08 2,60 10,82
2 1,91 2,60 9,93
4 0,99 2,60 10,30
4 1,20 2,60 12,48
Gimnasio 2 4,26 2,60 22,15
2 4,35 2,60 22,62
*
ZONA DE ADMINISTRACION
Aseo 3 2 2,20 2,40 10,56
2 1,35 2,40 6,48
Botiquin 2 4,75 2,40 22,80
2 3,35 2,40 16,08
Sala de fisioterapia 2 4,75 2,40 22,80
2 3,35 2,40 16,08
308,79 41,72 12.882,72
01.09.16 m2 ALICATADO EN COCINA

Alicatado con azulejo blanco 6 color liso de 20x20 cms., a elegir, recibido con adhesivo elastico, no
toxico e inalterable al agua; incluso preparacion del paramento, cortes de azulejo, p.p. de piezas es-
peciales en esquinas y encuentros con suelo, guardavivos en esquinas, piezas romas 0 ingletes;
calidad y color segdn D. T.; rejuntado con lechada de cemento blanco PB-250 y limpieza; construido
segln NTE/RPA-3. Medida la superficie ejecutada.

22 fase

CENTRO DE DiA

Cocina 1 2,60 2,60 6,76
1 3,70 2,60 9,62
2 1,45 2,60 7,54
1 1,93 2,60 5,02
1 4,15 2,60 10,79
1 2,35 2,60 6,11
1 1,15 2,60 2,99
1 3,61 2,60 9,39
1 1,58 2,60 4,11
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
62,33 38,97 2.429,00
01.09.17 ml CENEFA DECORATIVA
Alicatado con cenefa ceramica vidriada de 15x5 cms., recibida con adhesivo; incluso cortes, p.p. de
piezas romas ¢ ingletes, rejuntado y limpieza; construido segiin NTE/RPA-4. Medida la longitud eje-
cutada.
22 fase
CENTRO DE DIA
Bafio 1 4 3,10 12,40
1,80 7,20
Bafio 2 4 3,10 12,40
1,80 7,20
Aseo 1 4 1,80 7,20
1,20 4,80
Aseo 2 4 1,80 7,20
4 1,20 4,80
Vestuario masculino 4 2,08 8,32
4 1,91 7,64
8 1,20 9,60
8 1,00 8,00
Vestuario femenino 4 2,08 8,32
4 1,91 7,64
8 1,20 9,60
8 1,00 8,00
Cocina + pasillo 2 3,61 7,22
2 1,58 3,16
2 2,60 5,20
2 3,70 7,40
4 1,43 5,72
2 1,93 3,86
2 4,15 8,30
2 2,35 4,70
2 1,15 2,30
*
ZONA DE ADMINISTRACION
Aseo 3 4 2,20 8,80
1,35 5,40
Botiquin 4 4,75 19,00
3,35 13,40
Sala de fisioterapia 4 4,75 19,00
4 3,35 13,40
257,18 10,73 2.759,54
01.09.18 ml PELDANO DE FERROGRES
Peldafio formado por huella, tabica y zanquin con FERROGRES igual a solerfas exteriores, recibido
con m.c.p. 1:6. Medido segn la longitud de la arista de interseccion entre huella y tabica.
22 fase
CENTRO DE DiA
Entrada terraza 1 4,37 4,37
4,37 53,94 235,72
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.09.19 ml UMBRAL DE PIEDRA CALIZA A=30
Umbral de puertas exteriores con pieza de PIEDRA CALIZA de 30 cms. de anchura y 3 cms. de
espesor, tomada con m.c.p. 1:6, incluso pendienteado y cortes para encaje de cercos, enlechado,
repaso y limpieza. Medido segun la dimension libre del hueco.
22 fase
Para PE-2 1 3,00 3,00
3,00 40,63 121,89
01.09.20 ml UMBRAL DE PIEDRA CALIZA A=50
Umbral de puertas exteriores con pieza de PIEDRA CALIZA de 50 cms. de anchura 'y 3 cms. de
espesor, tomada con m.c.p. 1:6, incluso pendienteado y cortes para encaje de cercos, enlechado,
repaso y limpieza. Medido segln la dimension libre del hueco.
22 fase
Para PE1 1 2,00 2,00
Para PV-1 2 1,70 3,40
Para PE-3 1 0,95 0,95
6,35 62,30 395,61
01.09.21 m2 IMPERMEABILIZACION JARDINERAS
Impermeabilizacion realizada con revestimiento elstico aptos para posterior relleno de tierras, en jar-
dineras exteriores, aplicado en varias capas a brocha. Medida la superficie ejecutada.
22 fase 2 2,15 4,30
Jardineras 4 2,30 0,50 4,60
4 0,95 0,50 1,90
10,80 17,59 189,97
01.09.22 ml REMATE PRETIL TERRAZAS A=32
Coronacion de pretil de terrazas 6 muretes con piezas de PIEDRA CALIZA de 32 cms. de anchura
y 3 cms. de espesor, tomadas con mortero de cemento, incluso remates, formacién de goterdn, vue-
los, cortes, rejuntado y limpieza.
22 fase
CENTRO DE DIA
Terraza (curvo) 2 5,15 10,30
Muretes patio 1 3,10 3,10
1 2,50 2,50
15,90 36,04 573,04
TOTAL SUBCAPITULO 01.09 REVESTIMIENTOS :.....covvvvvvvrennrnns 57.366,24
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 01.10 ELECTRICIDAD :
01.10.01 ud CUADRO DE MANDO Y PROTECCION
Cuadro general de mando y proteccién individual con capacidad para interruptores diferenciales y
magnetotérmicos s/esquema unifilar; anexa al cuadro, caja precintable con capacidad para coloca-
cién de limitador de corriente; incluso p.p. de linea vertical de alimentacién y derivaciones individua-
les; interruptores magnetotérmicos y diferenciales s/el esquema y limitador; pequefio material, monta-
je'y ayudas de albafiileria; Ss/REBTy NTE/IEB-42. Medida la unidad terminada.
2 2,00
2,00 644,93 1.289,86
01.10.02 ud CAJAI.C.P.
Cajal.C.P., doble aislamiento de empotrar, precintable y homologada por la Compafiia. Totalmente
instalada, segtn ITC-BT 17.
2 2,00
2,00 21,01 42,02
01.10.03 ud LINEAS GENERALES
Lineas generales de circuitos interiores de cableado bajo tubo corrugado, empotrado en suelo, pare-
des y techos, con p.p. de cajas de derivacion, grapas y piezas especiales; ejecutado segun
NTE/IEB-43y 45y R.E.B.T.
1 1,00
1,00 216,93 216,93
01.10.04 ud PROTECCION EQUIPOTENCIAL
Proteccion equipotencial entre los elementos metalicos de los cuartos de bafio y cocina, incluso pica
de toma de tierra (una por ndcleo himedo) y conexiones, totalmente terminado y funcionando de
acuerdo con las instrucciones del R.E.B.T.
8 8,00
8,00 23,04 184,32
01.10.05 ud TOMA DE TIERRA
Instalacion de circuito reglamentario de toma de tierra, con sus correspondientes picas CRADY de
2,00 mts. de longitud y 14 mms. de didmetro, conductor desnudo de cobre de 1 x 35 mm2. de sec-
cion, bornas sigma, arqueta para alojo con tapa metélica y en general toda la obra necesaria para su
instalacion segdn normativa del R.E.B.Ty NTE-IEB-61, 4, 5y 6.
1 1,00
1,00 52,76 52,76
01.10.06 ud PUNTO DE LUZ SENCILLO
Punto de luz sencillo con conductores LVR de 1,5 mm2. de seccién minima, empotrado y aislado
con tubo corrugado flexible de P.V.C. de 13 mms. de didmetro, incluso mecanismos, p.p. de linea
de distribucion, cajas de registro y derivaciones. Construido segun normas NTE-IEB-43 y 48 y
RE.B.T.
9 9,00
9,00 29,32 263,88
01.10.07 ud INTERRUP. SENC. Y DOS PUNTOS
Conjunto formado por UN interruptor sencillo y DOS puntos de luz, con conductores LVR de 1,5
mm2. de seccién minima, empotrado y aislado con tubo corrugado fiexible de P.V.C. de 13 mms.
de didmetro, incluso mecanismos, p.p. de linea de distribucion, cajas de registro y derivaciones.
Construido seglin normas NTE-IEB-43y 48y R.E.B.T.
7 7,00
7,00 32,83 229,81
01.10.08 ud INTERRUP. SENC. Y CUATRO PUNTOS

Conjunto formado por UN interruptor sencillo y CUATRO puntos de luz, con conductores LVR de
1,5 mm2. de seccién minima, empotrado y aislado con tubo corrugado flexible de P.V.C. de 13
mms. de didmetro, incluso mecanismos, p.p. de linea de distribucion, cajas de registro y derivacio-
nes. Construido segun normas NTE-IEB-43y 48y R.E.B.T.

1 1,00
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1,00 42,21 42,21
01.10.09 ud PUNTO CONMUTADO
Punto de luz conmutado compuesto por DOS interruptores y UN punto de luz, de iguales caracteris-
ticas que las partidas anteriormente descritas.
1 1,00
1,00 35,18 35,18
01.10.10 ud DOS INTERRUPTORES Y DOS PUNTOS
Punto de luz conmutado compuesto por DOS interruptores y DOS puntos de luz, de iguales caracte-
risticas que las partidas anteriormente descritas.
1 1,00
1,00 42,21 42,21
01.10.11 ud DOS INTERRUP. Y TRES PUNTOS
Conjunto formado por DOS interruptores conmutados y TRES puntos de luz, con conductores LVR
de 1,5 mm2. de seccién minima, empotrado y aislado con tubo corrugado fiexible de P.V.C. de 13
mms. de diametro, incluso mecanismos, p.p. de linea de distribucion, cajas de registro y derivacio-
nes. Construido segin normas NTE-IEB-43y 48y R.E.B.T.
1 1,00
1,00 52,76 52,76
01.10.12 ud UN INTERRUPTOR Y UN PUNTO EXTER.
Conjunto formado por UN interruptor sencillo en el interior de la edificacion y UN punto de luz en el
exterior con proteccion de cableado con tubo corrugado flexible de doble pared, idem, idem a part-
das anteriores.
1 1,00
1,00 58,63 58,63
01.10.13 ud UN INTERR. Y TRES PUNTOS EXTER.
Conjunto formado por UN interruptor sencillo en el interior de la edificacion y TRES puntos de luz en
el exterior con proteccion de cableado con tubo corrugado flexible de doble pared, idem, idem a par-
tidas anteriores.
) 1 1,00
1,00 70,35 70,35
01.10.14 ud DOS INTERRUP. Y DOS PUNTOS EXT.
Conjunto formado por DOS interruptores conmutados en el interior de la edificacion y DOS puntos de
luz en el exterior con proteccion de cableado con tubo corrugado flexible de doble pared, idem, idem
a partidas anteriores.
1 1,00
1,00 87,95 87,95
01.10.15 ud DOS INTERRUP. Y TRES PUNTOS EXT.
Conjunto formado por DOS interruptores conmutados en el interior de la edificacion y TRES puntos
de luz en el exterior con proteccion de cableado con tubo corrugado flexible de doble pared, idem,
idem a partidas anteriores.
1 1,00
1,00 99,67 99,67
01.10.16 ud TRES INT. Y TRES PUNTOS EXT.
Conjunto formado por TRES interruptores en cruzamiento en el interior de la edificacion y TRES pun-
tos de luz en el exterior con proteccion de cableado con tubo corrugado flexible de doble pared,
idem, idem a partidas anteriores.
@ 1 1,00
1,00 117,26 117,26
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01.10.17 ud TOMA CORR.EM.10/16,TT,2,5MM2
Toma de corriente empotrada de 10/16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 2,5
mm2. de seccion nominal minima, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mms. de
didmetro, incluso mecanismos de primera calidad, p.p. de circuitos desde C.M.P. hasta el Ulimo
puntoy de cajas de derivacion y ayudas de albafiilerfa; construido segin NTE/IEB-50. Medida la
unidad terminada.
64 64,00
64,00 30,49 1.951,36
01.10.18 ud ENCHUFE DE 25 AMP.
Enchufe de fuerza de 25 Amp., con toma de tierra con cable de cobre de 6 mm2 de seccién minima,
idem, idem a partidas anteriores.
1 1,00
1,00 42,21 42,21
01.10.19 ud ENCHUFE SIMPLE PARA EXTERIORES
Punto de enchufe simple para exteriores, con toma de tierra e instalacion anthumedad, idem, idem a
partidas anteriores.
1 1,00
1,00 29,32 29,32
01.10.20 ud P. LUZ SIMPLE DUCHAS+TRANSFORM.
Punto luz simple en duchas, realizado en tubo PVC corrugado de D=13/gp. 5 y conductor de cobre
unipolar aislados para una tension nominal de 750 V. y seccién 1,5 mm2., incluido, transformador,
caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar y marco respectivo, totalmen-
te montado e instalado.
Vestuarios 2 2,00
2,00 135,20 270,40
01.10.21 ud LUMINARIA EMPOTRADA 2TUBOS 40W. DIF.LAMAS ALUMINIO
Luminaria para empotrar, formada por bandeja portatubos de chapa de acero fosfatada y esmaltada
en caliente, difusor de lamas construidas con chapas de aluminio de 15 mm. de anchura, igualmente
esmaltadas en caliente, dos tubos fluorescentes de 40w., equipo electrico en A.F. y accesorios,in-
cluso montaje, conexiones y ayudas de albafiileria. Medida la unidad instalada.
4 4,00
4,00 105,54 422,16
01.10.22 ud RED ELECTRICA P/PROYECTORES FACHADA
Conjunto formado por UN interruptor sencillo en el interior del edificio y DOS puntos de luz en PRO-
YECTORES EN FACHADA, incluso cableado con conductores LVR de seccion adecuada, aisla-
da con tubo rigido de PVC de 40 mms. de diametro interior, cajas de empalme, registro y deriva-
cién, conexiones, protecciones en cuadro general, excavacion, rellenos, sefializaciony protecciones
con capa de hormigén de 10 cms. de espesor. Terminado, probado y funcionando.
1 1,00
1,00 287,39 287,39
01.10.23 ud EXTRACTOR ASEO CUADRADO C/T
Extractor para aseos, modelo EDM-80T cuadrado de S&P, con temporizador electronico, para un
caudal de 80 m¥h, totalmente colocado i/p.p de tubos flexibles de aluminio (desde extractor hasta pa-
red exterior), bridas de sujeccion, rejilla exterior, medios y material de montaje; totalmente colocado
y conexionado.
Aseos y bafios 4 4,00
Duchas de v estuarios 2 2,00
6,00 140,71 844,26
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.10.24

01.11.01

01.11.02

01.11.03

01.11.04

01.11.05

01.11.06

01.11.07

ud PROYECTOR EXT. INCANDESC. 500 W.

Proyector exterior incandescente 500 w., mod. MAZDA CORMORAN IPR-500 6 similar,para fa-
chadas, carcasa en fundicion de aluminio pintado con posibilidad de rejilla o visera, cristal de seguri-
dad resistente a la temperatura en vidrio templado enmarcado con junta de silicona, grado de protec-
cion IP 55/CLASE 1, lira en acero galvanizado para fijacion y reglaje, optica en aluminio martelé puli-
do, caja de conexion, precableado, portalamparas, i/ lampara incandescente de cuarzo-iodo
500w/220v MAZDA IPR 500, replanteo, fijacion, pequefio material y conexionado.

Fachadas 2 2,00

SUBCAPITULO 01.11 AUDIOVIS. TELEF. Y ESPECIALES :
ud TOMA RTV +F.l.

Toma RTV + FI empotrada, formada por caja de registro, caja de toma y separador, incluso coloca-
cién, conexion, p.p. de conductor con cable coaxial desde antena bajo tubo de PVC corrugado y
ayudas de albafiilerfa; construida segin Reglamento de ICT. Medida la unidad instalada.

2 2,00

157,98

6.890,88

ud TOMA DE TELEFONO (VOZ)

Toma de teléfono (voz) al interior, formada por canalizaciones de PVC, con guia galvanizada, meca-
nismo de 12 calidad a elegir, incluso montaje y conexionado.

4 4,00

58,63

117,26

ud TOMA DE TELEFONO (DATOS)

Toma de teléfono (datos) para 6 vias, realizado en tubo P.V.C. coarrugado de D=13/gp5 incluido me-
canismo, caja de registro, caja mecanismo, totaimente montado e instalado.

4 4,00

4,00

58,63

234,52

ud TAPA CIEGA PREVISION TLCA+SAFI

Tapa ciega destinada al servicio de los operadores de telecomunicacion banda ancha, en prevision
(TLCA+SAFI), incluso canalizaciones de PVC, con guia galvanizada.

10 10,00

4,00

58,63

234,52

ud CANALIZACION DIST. UHF-VHF-FM

Canalizacion para distribucion de UHF-VHF y FM, realizada con cable coaxial, empotrado y aisla-
do bajo tubo de PVC flexible de 16 mms. de diametro, incluso p.p. de cajas de derivacion, registro y
ayudas de albafiilerfa; construida segin NTE/IAA-15 y 16. Medida la longitud ejecutada desde el
equipo de amplificacion y distribucion hasta la Ultima caja de derivacion.

1 1,00

10,00

11,72

117,20

ud CIRCUITO GENERAL P/TELEFONIA

Circuito general y conexion exterior para telefonia interior, instalado con conductores homologados
por la compafifa suministradora, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mms. de dia-
metro, incluso p.p. de cajas de derivacion, ayudas de albafiileria y conexionado. Medida la unidad
instalada y en condiciones de contratacion.

1 1,00

1,00

117,26

117,26

ud EQUIPO CAPTACION TV Y FM.

Equipo de captacion para TV (UHF y VHF) y FM, con ganancia de 14 Db., formado por mastil de
acero galvanizado de altura no menor a 4,00 mts., antenas, cable coaxial y conductor de puesta a
tierra hasta el equipo de amplificacion y distribucion, incluso colocacion, conexiones, pequefio mate-
rial y ayudas de albafiileria. Construido segin Reglamento de ICT. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00

175,89

175,89

1,00

175,89

175,89
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

01.11.08

01.11.09

01.11.10

01.12.01

01.12.02

01.12.03

ud EQUIPO DE AMPLIFICACION TV/FM/FI

Equipo de amplificacion secundario de banda ancha para amplificacion de las sefiales de TV y FM
terrestres y de satelite en FI (frecuencia intermedia), de 40 db de ganancia, colocacion, conexion, y
ajuste; construido segun reglamento de ICT. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00

ud PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA

Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre de 1,5 mm2. de seccién nominal minima,
empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mms. de diametro, y las lineas generales en
tendido visto sobre canaletas rectangulares de PVC no propagador de la llama; incluso mecanismos
de primera calidad, Solteide ¢ similar, empotrados y p.p. de circuitos desde C.M.P. hasta el limo
punto y de cajas de derivaciony ayudas de albafilleria; construido segin IMIBT-19 y NTE/IEB-43
y 48. Medida la unidad terminada.

18 18,00

1,00

293,15

293,15

ud PREINSTALACION DE ALARMA

Preinstalacion de alarma consistente en prevision de 1 punto de electricidad y 1 punto de telefonia
(canalizaciones y guias) en zona a determinar, para posteriormente instalar: panel de control y detec-
tores volumétricos inaldmbricos (no incluidos, ya que tanto el panel como los detectores los colocara
posteriormente la empresa de alarma, una vez terminada la obra). Medida a unidad preinstalada.
NOTA: Se instalara seg(n indicaciones de empresa especializada, dando su aprobacion respecto a
la preinstalacion realizada.

1 1,00

18,00

77,39

1.393,02

1,00

TOTAL SUBCAPITULO 01.11 AUDIOVIS. TELEF. Y

SUBCAPITULO 01.12 FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS :
ud RED AGUA SANITARIA GENERAL

Suministro y colocacion de tuberia de cobre para redes de distribucion general de agua fria y caliente
desde CALENTADOR hasta el distribuidor de cada uno de los cuartos himedos, con las secciones
y recorridos indicados en planos, incluso p.p. de piezas especiales, ascendentes, codos, tes, raco-
res, etc. Se considera encoquillada la tuberia para agua caliente y bajo tubo traquea la fria. Termina-
da, probada y funcionando.

1 1,00

351,78

351,78

3.210,49

ud RED AGUA F Y C BOTIQUIN (LAVAMANOS)

Suministro y colocacién de tuberia de cobre para agua fria y caliente en BOTIQUIN compuesto por:
1 LAVAMANOS; con las secciones y recorridos indicados en planos, incluso p.p. de piezas espe-
ciales, codos, tes, soldaduras, efc., etc. y llaves de corte a juego con griferias. La tuberia para agua
fria ir& protegida de la corrosién con tubo corrugado de P.V.C. 6 similar, la de agua caliente calorifu-
gada con coquilla de armaflex. Totalmente terminada, probada y funcionando.

Esta partida incluy e la red interior del nlicleo himedo.

Botiquin 1 1,00

762,19

762,19

ud RED AGUA F Y C ASEO

Suministro y colocacion de tuberia de cobre para agua friay caliente en ASEO compuesto por: LA-
VABO e INODORO; con las secciones y recorridos indicados en planos, incluso p.p. de piezas
especiales, codos, tes, soldaduras, efc., etc. y llaves de corte a juego con griferfas. La tuberia para
agua fria ira protegida de la corrosion con tubo corrugado de P.V.C. 6 similar, la de agua caliente ca-
lorifugada con coquilla de armaflex. Totalmente terminada, probada y funcionando.

Esta partida incluye la red interior del nicleo himedo.

Aseo 1 1 1,00
Aseo 2 1 1,00
Aseo 3 1 1,00

1,00

293,15

293,15
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CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
3,00 293,15 879,45
01.12.04 ud RED AGUA F Y C BANO
Suministro y colocacién de tuberia de cobre para agua friay caliente en BANO compuesto por: LA-
VABO DE 1 SENO, INODORO y PLATO DUCHA; con las secciones y recorridos indicados en
planos, incluso p.p. de piezas especiales, codos, tes, soldaduras, efc., etc. y llaves de corte a juego
con griferfas. La tuberia para agua fria ira protegida de la corrosién con tubo corrugado de P.V.C. 6
similar, la de agua caliente calorifugada con coquilla de armafiex. Totalmente terminada, probada y
funcionando.
Esta partida incluye la red interior del nicleo himedo.
Bafio 1 1 1,00
Bafio 2 1 1,00
Vestuario masculino 1 1,00
Vestuario femenino 1 1,00
4,00 469,04 1.876,16
01.12.05 ud RED AGUA FRIA Y CALIENTE COCINA
Suministro y colocacion de tuberia de cobre para agua fria y caliente en COCINA compuesta por:
FREGADERO, LAVADORA y LAVAVAJILLAS; con las secciones y recorridos indicados en pla-
nos, incluso p.p. de piezas especiales, codos, tes, soldaduras, efc., efc. y llaves de corte a juego
con griferias. La tuberia para agua fria ird protegida de la corrosién con tubo corrugado de P.V.C.6 si-
milar, la de agua caliente calorifugada con coquilla de armaflex. Totalmente terminada, probada y fun-
cionando.
Esta partida incluye la red interior del nicleo himedo.
Cocina 1 1,00
1,00 375,24 375,24
01.12.06 ud SUMIDERO EN BANOS
Sumidero sifonico de PVC con rejilla de PVC de 200x 200 mm. y con salida horizontal; para recogi-
da de aguas en suelo de bafios, instalado y conexionado a la red general de desaglie, incluso con
p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo.
Bafio 1 1 1,00
Bafio 2 1 1,00
Vestuario masculino 1 1,00
Vestuario femenino 1 1,00
4,00 58,63 234,52
01.12.07 ud RED DE DESAGUE BOTIQUIN (LAVAMANOS)
Suministro y colocacion de tuberias de desagiie para BOTIQUIN compuesto por: 1 LAVAMANOS;
con material de P.V.C. marca "Terrain" serie C de diametro minimo 40 mms., llevados hasta arque-
ta 0 bajante, incluso p.p. de piezas especiales, codos, prolongadores, manguetones, sifén en cada
aparato, bote sifonico, soldaduras, cama de arena, pendienteado y tapado. Terminado, probado y fun-
cionando.
Botiquin 1 1,00
1,00 117,26 117,26
01.12.08 ud RED DE DESAGUE ASEO

Suministro y colocacion de tuberias de desaglie para ASEO compuesto por: LAVABO e INODO-
RO; con material de P.V.C. marca "Terrain" serie C de didmetro minimo 40 mms., llevados hasta
arqueta o bajante, incluso p.p. de piezas especiales, codos, prolongadores, manguetones, sifon en
cada aparato, bote sifonico, soldaduras, cama de arena, pendienteado y tapado. Terminado, probado
y funcionando.

Aseo 1 1 1,00

Aseo 2 1 1,00
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Aseo 3 1 1,00
3,00 105,54 316,62
01.12.09 ud RED DE DESAGUE BANO

Suministro y colocacién de tuberfas de desagiie para BANO compuesto por: LAVABO DE 1 SE-
NO, INODORO y PLATO DUCHA; con material de P.V.C. marca "Terrain" serie C de diametro
minimo 40 mms., llevados hasta arqueta o bajante, incluso p.p. de piezas especiales, codos, prolon-
gadores, manguetones, sifon en cada aparato, bote sifonico, soldaduras, cama de arena, pendientea-
doy tapado. Terminado, probado y funcionando.

Bafio 1 1 1,00
Bafio 2 1 1,00
Vestuario masculino 1 1,00
Vestuario femenino 1 1,00
4,00 175,89 703,56
01.12.10 ud RED DE DESAGUE COCINA
Suministro y colocacion de tuberfas de desagtie para COCINA compuesta por: FREGADERO DE
2 SENOS, LAVADORA y LAVAVAJILLAS; con material de P.V.C. Marca "Terrain" serie C de
didmetro segun planos, llevados hasta arqueta o bajante, incluso p.p. de piezas especiales, codos,
prolongadores, manguetones, sifon en cada aparato, soldaduras, cama de arena, pendienteado y ta-
pado. Terminado, probado y funcionando.
Cocina 1 1,00
1,00 117,26 117,26
01.12.11 ud PUNTO AGUA EN PARED C/GRIFO
Punto de agua fria en pared, con tuberia de cobre de diametro 15 mms., incluso llave de paso, p.p.
de piezas especiales y conexion a distribuciones, asi como griferia roscada. Terminado.
Patio de servicio 1 1,00
1,00 52,76 52,76
TOTAL SUBCAPITULO 01.12 FONTANERIA Y APARATOS 5.728,17
SUBCAPITULO 01.13 AIRE ACONDICIONADO :
01.13.01 ud INSTALACION COMPLETA AIRE ACONDICIONADO
Instalacion completa de aire acondicionado para TODA LA EDIFICACION de PRIMERA CALI-
DAD, bomba de calor Aire-Aire, tipo Multi-split, compuesto por: unidades exteriores, compresor tipo
hermético rotativo, unidades interiores (Consola pared) con CONTROL REMOTO, con filtro-aire la-
vable, termostato con control por microcomputador, liquido y gas, aislamientos, etc., incluso cuadro
eléctrico, tuberias de desagiie conectadas a red de drenaje, lineas de mandos, de liquido y gas. Todo
de 12 calidad. Terminado y funcionando con garantia escrita del instalador. Ejecutado segun planos.
OFERTAR SISTEMA CITY MULTI DE MITSHUBISHI ELECTRIC (SIMILAR A VRV DE DAI-
KIN) CON UD INTERIOR TIPO CASSETTE DE 4 VIAS EN :
COMEDOR, SALA DE ESTAR-VESTIBULO, GIMNASIO, SALA DE FISIOTERAPIA, RE-
CEPCION, ADMINISTRACION Y BOTIQUIN, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:
.-1UD. EXTERIOR PUHY-P200 YGM-A (DE 20.000 FRIG/H Y 21.500 HCAL/H)
.-1UD. INTERIOR PLFY-P63 VAM-E
.-2UDS. INTERIORES PLFY-P40 VCM-E
.-2UDS. INTERIORES PLFY-P25 VCM-E
.-3UDS. INTERIORES PLFY-P20 VCM-E
1 1,00
1,00 26.383,61 26.383,61
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01.13.02 ud INSTALACION COMPLETA VENTILACION
Instalacion completa de red de ventilacion en centro de dia y zona de administracién formada por:
unidad interior de conductos marca Mitshubishi Electric, modelo SEZ-KC25VA para impulsion de ai-
re exterior, 1 unidad de ventilador TD500/150 y 2 de TD250/100 para extraccion, 6 rejillas 350x200 y
6 300x 200 de aluminio lacadas en blanco, elaboracién de plenums con fibra de vidrio, conducto flexi-
ble de 150mm de diametro para red de conductos de ventilacion, 4 rejillas TAE 600x300, incluido
p.p. de pequefio material necesarios para la ejecucion de trabajos. Terminado y funcionando.
1 1,00
1,00 4.104,12 4.104,12
TOTAL SUBCAPITULO 01.13 AIRE ACONDICIONADO :............... 30.487,73
SUBCAPITULO 01.14 VIDRIOS :
01.14.01 m2 CLIMALIT 4+12+4
Acristalamiento con vidrio CLIMALIT 4+12+4 de espesor, colocado con perfil continuo; incluso colo-
cacion de junquillos. Construido segln instrucciones del fabricante. Medida la superficie segln el
hueco.
Para V-1 2 1,20 1,50 3,60
Para V-2 2 0,85 1,50 2,55
Para V-3 9 1,00 1,50 13,50
Para V-4 2 1,00 0,50 1,00
Para V-5 3 1,00 1,40 4,20
24,85 35,18 874,22
01.14.02 m2 CLIMALIT 4+12+6
Acristalamiento con vidrio CLIMALIT 4+12+6(interior) de espesor, colocado con perfil continuo; inclu-
so colocacion de junquillos. Construido segln instrucciones del fabricante. Medida la superficie se-
gun el hueco.
NOTA: Los vidrios de estas puertas deberan tener una banda sefializadora horizontal de color a una
altura comprendida entre 60 centimetros y 1'20 metros medidos desde el suelo, que pueda ser identi-
ficable por personas con discapacidad visual.
Para PE-1 1 2,00 2,30 4,60
Para PE-2 1 3,00 2,30 6,90
Para PV-1 2 1,70 2,35 7,99
19,49 42,21 822,67
TOTAL SUBCAPITULO 01.14 VIDRIOS : ..vvovevveisneeveesnesieennninns 1.696,89
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 01.15 PINTURAS :
01.15.01 m2 PINTURA EXTERIORES
Pintura exterior impermeabilizante, color a elegir por la propiedad, FEB-REVETON 6 similar, tres
manos (imprimacion tapaporos y dos de terminacion), incluso prueba en obra para eleccion de colo-
res segln D.F.; asi como preparacion de superficies si fuese necesario y garantia de 10 afios.
Enfoscado pared 1 526,76 526,76
1 95,28 95,28
1 90,64 90,64
Enfoscado techos 1 2,75 2,75
715,43 6,45 4.614,52
01.15.02 m PINTURA S/VUELOS
Pintura exterior impermeabilizante igual a la de fachadas, color a elegir, en frente y bajo vuelo.
M.P. 1003 1 76,93 76,93
76,93 4,22 324,64
01.15.03 m2 PINTURA PLASTICA LISA
Pintura plastica lisa sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo, yeso 6 cemento, formada
por lijado y limpieza del soporte, una mano de fondo, emplastecido, nueva mano de fondo y dos ma-
nos de acabado; segun NTE/RPP-24. Medida a cinta corrida.
Perlita v ertical 1 457,00 457,00
Falso techo escayola 1 266,25 266,25
723,25 3,52 2.545,84
01.15.04 m2 PINTURA ESMALTE S/IPUERTAS
Pintura sobre puertas interiores al esmalte igual al de puertas existentes, incluyendo mano de impri-
macion, lijado, sellado de nudos, mano de fondo, tendido de plaste, lijado y acabado con dos manos
de esmalte de color a elegir, incluso cantos y tapajuntas. Medido a 2 caras.
PE-3 2 0,95 2,10 3,99
3,99 11,72 46,76
01.15.05 m2 PINTURA AL ESMALTE S/CERRAJERIA
Pintura al esmalte sintético, sobre carpinteria de hierro, previo rascado y limpieza de dxidos, mano
de imprimacion anticorrosiva y dos manos de acabado, segin NTE/RPP-32.
Medida a dos caras.
PE-1 2 2,00 2,30 9,20
PE-2 2 3,00 2,30 13,80
R-1 4 1,50 1,50 9,00
R-2 4 0,85 1,50 5,10
R-3 4 1,00 0,50 2,00
Reja para V-3 18 1,20 1,70 36,72
Reja Para V-5 6 1,20 1,60 11,52
C-NUEVA 4 1,70 2,35 15,98
Cancela patio 2 1,00 2,00 4,00
107,32 11,26 1.208,42
TOTAL SUBCAPITULO 01.15 PINTURAS :....oorvvvermnerresnnsieennninns 8.740,18

Pégina

26



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 01.16 VARIOS :
01.16.01 ud LIMPIEZA GENERAL
Limpieza general de la obra una vez terminada, incluyendo suelos, carpinterias, cristales, mecanis-
mos de electricidad, etc.. Medida la unidad ejecutada.
1 1,00
1,00 1.172,61 1.172,61
01.16.02 ud LEGALIZACION INSTALACIONES
Conjunto de proyectos, direcciones técnicas y tramitacion necesaria para la aprobacion y puesta en
marcha de las distintas instalaciones del edificio.
1 1,00
1,00 1.113,97 1.113,97
TOTAL SUBCAPITULO 01.16 VARIOS :..ooovveereeeernnrrenerieneseenn, 2.286,58
SUBCAPITULO 01.17 SEGURIDAD Y SALUD :
01.17.01 ud SEGURIDAD Y SALUD OBRA
Partida para ejecutar los medios de Seguridad y Salud exigidos por el Coordinador de Seguridad y
Salud y/o D. F. (protecciones individuales y colectivas, p.p. de cuadro eléctrico, barandillas, protec-
ciones de borde de forjado, cinturones, andamios y medios auxiliares, casetas, aseos y demas fac-
tores) segdn Real Decreto 1627/97.
NOTA: INCLUYE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD PRESENTADO POR LA EMPRESA
CONSTRUCTORA AL INICIO DE LA OBRA.
22 fase 1 1,00
1,00 2.941,18 2.941,18
TOTAL SUBCAPITULO 01.17 SEGURIDAD Y SALUD :.......coooeo..es 2.941,18
TOTAL CAPITULO 01 CENTRO DE DIA PARA LATERCERA EDAD........ovmvvveenerecsnsseeossesssessssssssessssisssssssnn 162.616,90
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 ACONDICIONAMIENTO
SUBCAPITULO 02.01 TRABAJOS PREVIOS :
02.01.01 ud LIMPIEZA Y DESBROCE PARCELA
Limpieza y desbroce de la superficie de solar que afecta a la 22 FASE, consistente en eliminacion de
la capa vegetal, tocones de arboles, pequefias construcciones 6 soleras, realizado por medios meca-
nicos, incluso carga y transporte de materiales resultantes a vertedero autorizado. Medida la superfi-
cie en proyeccion horizontal.
SUPERFICIE DE SOLAR AFECTADA: 6.300 M2.
22 fase 1 1,00
1,00 5.393,98 5.393,98
TOTAL SUBCAPITULO 02.01 TRABAJOS PREVIOS :........ccooveeen.. 5.393,98
SUBCAPITULO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS :
02.02.01 ud REPLANTEO GENERAL
Replanteo general de la obra, ejecutado con medios idéneos, incluso comprobacion de niveles., mar-
cado de viario y cualquier elemento necesario, totalmente comprobado. Medida la unidad ejecutada.
22 fase 1 1,00
1,00 850,00 850,00
02.02.02 m3 EXCAVACION P/APERTURA DE CAJA
Excavacion, para apertura de caja, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecéani-
cos, incluso acopio de material en zona libre de paso, segin NTE/ADE-3. Medido en perfil tedrico.
22 fase
A JUSTIFICAR
LA MEDICION:
Para calzada 1 650,00 0,45 292,50
292,50 5,28 1.544,40
02.02.03 m3 CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
Carga y transporte de productos sobrantes de las excavaciones a vertedero autorizado, situado a un
méaximo de 10 Kms. Medido en perfil esponjado.
Esponjamiento considerado 20% .
22 fase
A JUSTIFICAR
LA MEDICION:
lgual partida 0202 1 292,50 292,50
Esponjamiento 20% s/292,50 1 292,50 0,20 58,50
351,00 4,69 1.646,19
TOTAL SUBCAPITULO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS .......... 4.040,59
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 02.03 SANEAMIENTO :
02.03.01 ud POZO DE RESALTO
Pozo de RESALTO y REGISTRO de 0,63 x0,63 mts. de luz interior, ejecutado con fabrica de ladri-
llo macizo de 1 pié de espesor, tomados con m.C.P. 1:4, sobre solera de hormigén en masa de
R-150 y 15 cms. de espesor, incluso excavacion de tierras para alojo, relleno y compactado del
trasdés, enlucido y brufiido interior, formacion de medias cafias en rincones, recibido adecuado de tu-
bos, dos manos de emulsion asfaltica en frio s/enlucido de paredes y fondo y tapa de hormigdn lige-
ramente armada con cerco y contracerco de angulares metalicos de 50 mms. de ala y sellado del
contorno con silicona incolora.
PROFUNDIDAD MAXIMA = 2,00 mts.
22 fase 1 1,00
1,00 644,93 644,93
02.03.02 ud ARQUETA PIE BAJ/PASO 40X40 CMS.
Arqueta de paso 0 a pié de bajante de 40x40 cms. y 0,50 m. de profundidad, formada por solera de
hormigén en masa HM-20 de 15 cms. de espesor; fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscada
y brufiida por el interior; tapa de hormigén armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexién de
tubos de entrada y salida, incluso excavacion de tierras, relleno y transporte de tierras sobrantes a
vertedero; construida segiin NTE/ISS-51. Medida la unidad terminada.
22 fase
Fecales 4 4,00
Pluviales 3 3,00
7,00 162,17 1.135,19
02.03.03 ud ARQUETA PIE BAJ/PASO 50X50 CMS.
Arqueta de paso 0 a pié de bajante de 50x50 cms. y 0,50 m. de profundidad, formada por solera de
hormigén en masa HM-20 de 15 cms. de espesor; fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscada
y brufiida por el interior; tapa de hormigén armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexion de
tubos de entrada y salida, incluso excavacion de tierras, relleno y transporte de tierras sobrantes a
vertedero; construida segiin NTE/ISS-51. Medida la unidad terminada.
22 fase
Fecales 2 2,00
2,00 190,50 381,00
02.03.04 ud ARQUETA DE PASO 63X63 CMS.
Arqueta de paso de 63x63 cms. y 1,00 m. de profundidad, formada por solera de hormigén en masa
HM-20 de 15 cms. de espesor; fabrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscada y brufiida por el in-
terior; tapa de hormigdn armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexién de tubos de entrada
y salida, incluso excavacion de tierras, relleno y transporte de tierras sobrantes a vertedero; cons-
truida seglin NTE/ISS-51. Medida la unidad terminada.
22 fase
Fecales 1 1,00
1,00 329,18 329,18
02.03.05 ml TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 160mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un didmetro 160 mm. y de unién por junta elastica, incluso apertura y posterior relleno y compactado
de zanja, perfilado, pendienteado de fondos, cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compacta-
day nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones, con p.p. de medios auxiliares. Terminado, proba-
doy funcionando. Medido entre ejes de arquetas.
22 fase
Pluviales 1 25,00 25,00
Fecales 1 58,00 58,00
83,00 28,14 2.335,62
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

02.03.06

02.03.07

02.03.08

02.04.01

02.04.02

m TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA 200mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un didmetro 200 mm. y de union por junta elastica, incluso apertura 'y posterior relleno y compactado
de zanja, perfilado, pendienteado de fondos, cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compacta-
day nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los rifiones, con p.p. de medios auxiliares. Terminado, proba-
doy funcionando. Medido entre ejes de arquetas.

22 fase
Fecales 1 12,00 12,00

ud IMBORNAL

Imbornal para recogida de aguas pluviales, construido con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/40/1; recibido con mortero de cemento; enfoscado y brufiido por el interior, con mortero de
cemento y con rejilla de fundicién de Saint-Gobain, o similar, sobre cerco de angulo, terminado y con
p.p. de medios auxiliares, incluida la excavacion, y el relleno perimetral posterior.

22 fase 4 4,00

12,00

30,49

365,88

ml CANALETA DE HORMIGON

Canaleta prefabricada de hormigén, tipo correntia monocapa 50x40x 10 cms. de VIPREN, sobre so-
lera de hormigén HM-20 de espesor 10 cm., incluso preparacion de la superficie de asiento, com-
pactado y recibido de juntas, terminada.

22 fase 1 25,00 25,00

4,00

211,07

844,28

SUBCAPITULO 02.04 PAVIMENTOS :
m2 CALZADA SUB-BASE ZAHORRA

Calzada formada por sub-base de zahorra natural compactada de 20 cms., base de zahorra artificial
compactada de 20 cms., riego de imprimacion de 1,5 Kg/m2 y pavimento formado por aglomerado
asfaltico en caliente de 12 cms., con 7 cms. de mezcla tipo l1l, 5 cms. de mezcla tipo IV y riego de
adherencia de 1,5 kg/m2 de betin fluido ipo RC-2, incluso compactado 6 extendido de las distintas
capas, segin PG-3-1975 del MOP, con P.P. DE BORDILLO DE HORMIGON bicapa de color
gris, achaflanado. Medida la superficie ejecutada.

22 fase 1 500,00 500,00

574,50

6.610,58

m2 ACERA DE HORMIGON IMPRESO

Solera en ACERADO de 15 cms. de espesor de hormigon H-20 de consistencia plastica y tamafio
maximo del arido 20 mms., cemento 11-35A, ligeramente armada con malla electrosoldada de cuadri-
cula 30x30 cms., didmetro 6 mms. y acero B 500 S, terminada su superficie con impresion de mol-
deados de PVC, modelo a elegir por la propiedad, previa preparacion y compactacion del terreno
con aporte de base de zahorra de 20 cms. de espesor compactada al 98% proctor maodificado, con
formacion de pendientes, rampas, limpieza de fondos, vibrado y p.p. de juntas de dilatacion en pafios
méaximos de 9,00 m2. Ejecutado segun planos de proy ecto. Medida la superficie ejecutada.

28 fase 1 80,00 80,00

500,00

38,61

19.305,00

TOTAL SUBCAPITULO 02.04 PAVIMENTOS = ....occvvvveerrnerrrreninnnne

3.107,20

22.412,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE

cODIGO

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

02.05.01

02.05.02

02.05.03

02.05.04

02.05.05

02.05.06

SUBCAPITULO 02.05 ELECTRICIDAD ;
ml CANALIZACION ELECT. 2 TUB. PVC D=63 MMS.

Canalizacion subterranea de 2 tubos de PVC corrugado de doble capa (rojo) de 63 mms. de didme-
tro con guias interiores, incluso zanja de 0,70 mts. de profundidad minima, cama de arena de 15
cms., proteccion de tuberia con tongada de hormigdn de 20 cms., relleno de las zanjas, cinta de se-
fializacion. Construida segin normas de la compafiia suministradora. Medida la longitud ejecutada.

22 fase 1 40,00 40,00

ud ARQUETA REGISTRO 40X40

Arqueta de registro de instalaciones de 40x40 cms. y 60 cms. de profundidad, formada por: solera
de hormigdn en masa H-100 de 10 cms. de espesor, desaglie central y formacion de pendientes; fa-
brica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscada por el interior; cerco y tapa de hierro fundido, embo-
cadura de canalizaciones; incluso excavacion de tierras, relleno y transporte de tierras sobrantes a
vertedero; construida segin normas MV., ordenanza municipal y REBT. Medida la unidad termina-
da.

22 fase 2 2,00

40,00 23,75

950,00

ud ARQUETA REGISTRO 30X30

Arqueta de registro de instalaciones de 30x30 cms. y 60 cms. de profundidad, formada por: solera
de hormigén en masa H-100 de 10 cms. de espesor, desagtie central y formacion de pendientes; fa-
brica de ladrillo perforado de /2 pie, enfoscada por el interior; cerco y tapa de hierro fundido, embo-
cadura de canalizaciones; incluso excavacion de tierras, relleno y transporte de tierras sobrantes a
vertedero; construida segin normas MV., ordenanza municipal y REBT. Medida la unidad termina-
da.

22 fase 7 7,00

2,00 192,66

385,32

ml LIN.ALUMB.P.4(1x6)+T.16Cu.C/EXC.

Linea de alimentacion para alumbrado exterior formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2. con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo
de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones
0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavacion, relleno con materiales sobran-
tes, sin reposicion de acera o calzada, refirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes
de la excavacion, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

22 fase 1 150,00 150,00

7,00 188,46

1.319,22

ml DERIVACION INDIVIDUAL 5x16 mm2

Derivacion individual 5x 16 mm2. (linea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su
dispositivo privado de mando y proteccion), bajo tubo de PVC rigido D=29, M 40/gp5, conductores
de cobre de 16 mm2. y aislamiento tipo VV 750 V. en sistema trifasico con neutro, mas conductor de
proteccion y conductor de conmutacion para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo.

22 fase 1 120,00 120,00

150,00 17,52

2.628,00

ud COLUMNA DE FAROLA + LUMINARIA

Farola tradicional formada por: columna Villa Estilo 2, de 3 m y farol Villa de fundicion, portezuela, di-
fusor de metacrilato, lampara de VSAP de 150 w., reactancia, equipo para lampara y toma de fierra,
incluso colocacién, cimentacion con placa segin planos, conexién, pequefio material y ayudas de
albafiilerfa, construido segin normas MV., ordenanza municipal y REBT. Colocada. Medida la uni-
dad ejecutada.

22 fase 7 7,00

120,00 17,59

2.110,80

4.514,51

11.907,85
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
SUBCAPITULO 02.06 TELEFONIA:
02.06.01 ud ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO M
Arqueta de registro normalizada tipo M, formada por excavacion de fierras, carga y transporte,com-
pactacion del fondo al 95% proctor normal, solera y paredes de hormigon HA-25 con armadura B
400 S, encofrado y desencofrado, enfoscado interior con mortero m-2 (1:8), incluso formacion de
pendiente sobre solera, desagtie y embocaduras de tuberias, cerco metalico y tapa de hormigon con
cerco continuo metalico, construido segun normas de la compafiia suministradora. Medida la unidad
ejecutada.
22 fase 2 2,00
2,00 263,84 527,68
02.06.02 ml CANALIZACION TELEF. 4 TUB. PVC D=63 MMS.
Canalizacion subterranea de 4 tubos de PVC corrugado de doble capa (rojo) de 63 mms. de diame-
tro con guias interiores, incluso zanja de 0,70 mts. de profundidad minima, cama de arena de 15
cms., proteccion de tuberia con tongada de hormigdn de 20 cms., relleno de las zanjas, cinta de se-
fializacion. Construida seglin normas de la compafiia suministradora. Medida la longitud ejecutada.
22 fase 1 50,00 50,00
50,00 26,56 1.328,00
02.06.03 ml CABLE EXT. TELEFONICO 1 PAR
Cable telefonico de 1 par, en red exterior de telefonia basica, formado por cable de un par de 0,5
mm. de diam, incluso colocacion y conexionado. construido segun reglamento de ICT. Medida la
longitud ejecutada.
22 fase 1 100,00 100,00
100,00 3,52 352,00
02.06.04 ml CANALIZACION TELEF. 6 TUB. PVC D=110 MMS.
Canalizacion subterranea de 6 tubos de PVC de 110 mms. de diametro para desvio de linea telefoni-
ca existente en la parcela, incluso zanja de 1,15 mts. de profundidad, proteccion de tuberia con ton-
gada de hormigén de 55 cms., relleno de las zanjas, cinta de sefializacién. Construida segin normas
de la compafifa suministradora. Incluso p.p de colocacion de camara. Medida la longitud ejecutada.
22 fase 1 140,00 140,00
140,00 30,64 4.289,60
TOTAL SUBCAPITULO 02.06 TELEFONIA ©...c.ovverrreereererenerieane, 6.497,28
SUBCAPITULO 02.07 FONTANERIA :
02.07.01 ml CANALIZACION POLIET. 63 MMS.
Ramal exterior, con fuberia de polietileno de baja alta densidad, de 63 mms. didmetro interior, incluso
excavacion a 0,70 mts. de profundidad minima, cama de arena, tapado y compactado de la misma,
proteccion de tuberfa con hilada de ladrillo en seco, cinta de sefializacion, llaves de paso y corte, ar-
quetas para cambio de direccion, piezas especiales y cuanta obra auxiliar fuera necesaria para su
colocacion segun normativa en vigor.
22 fase 1 40,00 40,00
40,00 11,72 468,80
02.07.02 ml CANALIZACION POLIET. 32 MMS.
Ramal exterior, con fuberia de polietileno de baja alta densidad, de 32 mms. didmetro interior, incluso
excavacion a 0,70 mts. de profundidad minima, cama de arena, tapado y compactado de la misma,
proteccion de tuberfa con hilada de ladrillo en seco, cinta de sefializacion, llaves de paso y corte, ar-
quetas para cambio de direccion, piezas especiales y cuanta obra auxiliar fuera necesaria para su
colocacion segun normativa en vigor.
22 fase
Ramal a jardin 1 100,00 100,00
100,00 7,03 703,00
02.07.03 ud BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA
Boca de riego tipo Ay untamiento de Barcelona, didmetro de salida de 40 mm., completamente equi-
pada, ilarqueta y conexion a la red de distribucion, instalada.
22 fase 2 2,00
2,00 422,13 844,26
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2 FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE

CcODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
TOTAL SUBCAPITULO 02.07 FONTANERIA .....ovvveerecreeenerieane, 2.016,06
SUBCAPITULO 02.08 VARIOS :
02.08.01 ud REPOSICION ZONAS AFECTADAS
Partida alzada para reparacion de los accesos, pavimentos y servicios de la urbanizacion afectados
por las obras, con reposicion de los mismos con idénticas calidades a las existentes.
a justificar
22 fase 1 1,00
1,00 2.298,32 2.298,32
02.08.02 ud IMPREVISTOS
Conjunto de imprevistos que pudieran surgir en el conjunto de las obras para acondicionamiento ex-
terior y no contemplados en el presente estado de mediciones.
1 1,00
1,00 9.366,48 9.366,48
TOTAL SUBCAPITULO 02.08 VARIOS :.....voorvreerernsrrenneeennseens 11.664,80
SUBCAPITULO 02.09 SEGURIDAD Y SALUD :
02.09.01 ud SEGURIDAD Y SALUD OBRA
Partida para ejecutar los medios de Seguridad y Salud exigidos por el Coordinador de Seguridad y
Salud y/o D. F. (protecciones individuales y colectivas, p.p. de cuadro eléctrico, redes, barandillas,
protecciones de borde de forjado, escaleras y huecos, cinturones, andamios y medios auxiliares, ca-
setas, aseos y demas factores) seglin Real Decreto 1627/97.
NOTA: INCLUYE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD PRESENTADO POR LA EMPRESA
CONSTRUCTORA AL INICIO DE LA OBRA.
22 fase 1 1,00
1,00 2.941,18 2.941,18
TOTAL SUBCAPITULO 02.09 SEGURIDAD Y SALUD :................. 2.941,18
TOTAL CAPITULO 02 ACONDICIONAMIENTO.......covoooevveeieveesnsessessssssssessessssesssssssessssssossessssesssssssonsssssansesssonn 73.484,52
TOTAL ettt £ b £ 8 e b b E £ E £ R E bbb h bbbttt 236.101,42
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