
RESUMEN DE PRESUPUESTO  
2ª FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE            
CAPITULO RESUMEN EUROS 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ ______  

_____________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

1 CENTRO DE DIA PARA LA TERCERA EDAD. .................................................................................................................... 162.616,90 
 -01.01 -DEMOLICIONES : .................................................................................................................... 183,54 
 -01.02 -MOVIMIENTO DE TIERRAS :.................................................................................................. 329,11 
 -01.03 -SANEAMIENTO :...................................................................................................................... 3.685,98 
 -01.04 -ESTRUCTURA : ....................................................................................................................... 310,10 
 -01.05 -ALBAÑILERÍA :......................................................................................................................... 7.113,22 
 -01.06 -CUBIERTAS : ........................................................................................................................... 12.586,39 
 -01.07 -CARPINTERÍA METÁLICA : .................................................................................................... 18.356,66 
 -01.08 -CARPINTERÍA DE MADERA : ................................................................................................. 703,56 
 -01.09 -REVESTIMIENTOS : ................................................................................................................ 57.366,24 
 -01.10 -ELECTRICIDAD : ..................................................................................................................... 6.890,88 
 -01.11 -AUDIOVIS. TELEF. Y ESPECIALES : ..................................................................................... 3.210,49 
 -01.12 -FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS : ......................................................................... 5.728,17 
 -01.13 -AIRE ACONDICIONADO : ....................................................................................................... 30.487,73 
 -01.14 -VIDRIOS : ................................................................................................................................. 1.696,89 
 -01.15 -PINTURAS :.............................................................................................................................. 8.740,18 
 -01.16 -VARIOS : .................................................................................................................................. 2.286,58 
 -01.17 -SEGURIDAD Y SALUD :.......................................................................................................... 2.941,18 
2 ACONDICIONAMIENTO........................................................................................................................................................ 73.484,52 
 -02.01 -TRABAJOS PREVIOS :............................................................................................................ 5.393,98 
 -02.02 -MOVIMIENTO DE TIERRAS :.................................................................................................. 4.040,59 
 -02.03 -SANEAMIENTO :...................................................................................................................... 6.610,58 
 -02.04 -PAVIMENTOS : ........................................................................................................................ 22.412,20 
 -02.05 -ELECTRICIDAD : ..................................................................................................................... 11.907,85 
 -02.06 -TELEFONÍA :............................................................................................................................ 6.497,28 
 -02.07 -FONTANERÍA :......................................................................................................................... 2.016,06 
 -02.08 -VARIOS : .................................................................................................................................. 11.664,80 
 -02.09 -SEGURIDAD Y SALUD :.......................................................................................................... 2.941,18 
 ____________________ 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 236.101,42 
 13,00 % Gastos generales ............................  30.693,18 
 6,00 % Beneficio industrial ..........................  14.166,09 
 _______________________________________ 
 SUMA DE G.G. y B.I. 44.859,27 

 16,00 % I.V.A..................................................................................  44.953,71 
 _______________________ 
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 325.914,40 
 _______________________ 
   HONORARIOS TÉCNICOS 
                                                                                                                  PROYECTO+DIRECCIÓN ARQUITECTO                                                                 18.538,80 
                                                                                                                  DIRECCIÓN ARQUITECTO TÉCNICO                                                                        5.561,64 
                                                                                                                  ESTUDIO DE SEGURIDAD + COORDINACIÓN                                                         1.853,87 
                                                                                                                   SUMA                                                                                                                         25.954,31 
                                                                                                                  DEDUCCIÓN POR TRABAJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN  (20%)                      -5.190,86 
                                                                                                                   SUMA                                                                                                                         20.763,45 
                                                                                                                    16,00% I.V.A.……………………………………………………....                                  3.322,15 
                                                                                                                   TOTAL HONORARIOS                                                                                              24.085,60  

 _______________________ 
 VALORACIÓN TOTAL 350.000,00 
 
 Asciende el presupuesto estimado a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS 

San Roque, a 15 de Enero de 2010. 
 

             El promotor                                                                                                       La dirección facultativa                                                          

                                                                                  

                                                                    Fdo:  Roberto Mendoza Baisas                Fdo: Oscar Ortega Calvo               Fdo: Jose M. Rodríguez Silva  

  


