
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2ª FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE          
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES :                                     

01.01 Ud  CASCO DE SEGURIDAD.                                             

Ud. Casco de seguridad homologado.

10 10,00

10,00 1,60 16,00

01.02 Ud  PANTALLA CONTRA PARTICULAS.                                     

Ud. Pantalla para protección contra proyección partículas, homologada.

4 4,00

4,00 1,77 7,08

01.03 Ud  GAFAS ANTIPOLVO.                                                

Ud. Gafas antipolvo de v inilo con ventilación directa, sujección a cabeza graduable, v isor de policar-
bonato, para trabajos con ambiente pulv ígeno, homologadas.

10 10,00

10,00 0,79 7,90

01.04 Ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS.                                          

Ud. Gafas contra impactos con montura de v inilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior
de antichoque y  cámara de aire entre las dos pantallas para trabajos con riesgo de impactos en ojos,
homologadas.

10 10,00

10,00 1,23 12,30

01.05 Ud  MASCARILLA ANTIPOLVO.                                           

Ud. Mascarilla de respiración antipolvo, homologada.

10 10,00

10,00 0,64 6,40

01.06 Ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA.                                     

Ud. Filtro recambio para mascarilla antipolvo, homologado.

20 20,00

20,00 0,45 9,00

01.07 Ud  PROTECTORES AUDITIVOS.                                          

Ud. Protectores auditivos con casquete ajustables, uso optativo con o sin casco de seguridad, ho-
mologados.

12 12,00

12,00 1,81 21,72

01.08 Ud  CINTURON SEGURIDAD CLASE A.                                     

Ud. Cinturón de seguridad clase A (sujección), homologado.

4 4,00

4,00 5,05 20,20

01.09 Ml  CABLE DE SEGUR.PARA ANCL.CINT                                   

Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.

1 25,00 25,00

25,00 6,38 159,50

01.10 Ud  CINTURON ANTIVIBRATORIO.                                        

Ud. Cinturón antiv ibratorio para protección de riñones, homologado.

4 4,00

4,00 3,19 12,76

01.11 Ud  PAR GUANTES GOMA FINOS                                          

Ud. Par de guantes de goma finos de uso general.

10 10,00

10,00 0,37 3,70
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01.12 Ud  PAR GUANTES DE CUERO.                                           

Ud. Par de guantes de cuero, homologado.

10 10,00

10,00 0,96 9,60

01.13 Ud  PAR GUANTES ANTICORTE                                           

Ud. Par de guantes anticorte, homologado.

10 10,00

10,00 1,06 10,60

01.14 Ud  PAR GUANTES AISLANTES.                                          

Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados.

5 5,00

5,00 6,49 32,45

01.15 Ud  PAR BOTAS IMPERMEABLES                                          

Ud. Par de botas impermeables al agua y  a la humedad, con piso antideslizante, homologadas.

15 15,00

15,00 1,37 20,55

01.16 Ud  PAR BOTAS SEGURIDAD.                                            

Ud. Par de botas de seguridad con puntera y  plantillas metálicas, homologadas.

12 12,00

12,00 5,67 68,04

01.17 Ud  MONO DE TRABAJO.                                                

Ud. Mono de trabajo, homologado.

12 12,00

12,00 5,83 69,96

01.18 Ud  IMPERMEABLE.                                                    

Ud. Impermeable de trabajo, homologado.

10 10,00

10,00 2,97 29,70

01.19 Ud  GANCHOS DE SERVICIO                                             

UD. Gancho de serv icio de acero AE-22 L galvanizado de 16 mm. de diametro, recibido con hormi-
gón H=150 Kg/cm2., colocado en cumbrera de cubierta de tejas, incluso corte, preparación y  recibi-
do del mismo.

12 12,00

12,00 0,76 9,12

TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES :.................................................................................. 526,58
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CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS :                                       

02.01 Ud  SEÑAL STOP I/SOPORTE.                                           

Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte metálico de hierro galvani-
zado 80x40x2 mm. y  1,3 m. de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigonado,
colocación y  desmontado.

2 2,00

2,00 5,71 11,42

02.02 Ud  CARTEL COMBINADO 100X70 CM.                                     

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colo-
cación y  desmontado.

2 2,00

2,00 5,24 10,48

02.03 Ml  LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   

Línea horizontal de seguridad para anclaje y  desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda
para dispositivo anticaída, D=14 mm., y  anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cin-
turones, i/desmontaje.

1 50,00 50,00

50,00 3,09 154,50

02.04 H.  MANO DE OBRA BRIGADA SEGUR                                      

H.  Mano de obra de brigada de seguridad, empleada en mantenimiento y  reposición de proteccio-
nes.

1 20,00 20,00

20,00 20,91 418,20

TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS :..................................................................................... 594,60
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CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS :                                        

03.01 Ud  EXTINTOR DE C02                                                 

Ud. Extintor de dióx ido de carbono de 12 Kg., incluso soporte y  colocación.

2 2,00

2,00 16,89 33,78

03.02 Ud  EXTINTOR DE POLVO SECO                                          

Ud. Extintor de polvo seco antibrasa de 6 Kg., incluso soporte y  colocación.

1 1,00

1,00 20,44 20,44

TOTAL CAPÍTULO 03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS : .......................................................................................... 54,22
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CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN INST. ELÉCTRICA :                                    

04.01 Ud  CUADRO GENERAL OBRA Pmáx.40kW                                   

Cuadro general de mandos y  protección de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto
por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con
cerradura, interruptor automático magnetotérmico+diferencial de 4x125 A., dos interruptores automáti-
co magnetotérmico de 4x63 A., dos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de
enchufe IP 447 de 400 V. 63 A. 3p+T., dos de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T. y
dos de 230 V. 16 A. 2p+T. incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de sali-
da y  p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortiza-
ble en 4 obras).  s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y  R.D.
614/2001.

1 1,00

1,00 277,54 277,54

04.02 Ud  CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW                                

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico
con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor
automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA.,
dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y  dos de 2x16 A., dos
bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y  dos de 230 V. 16 A.
2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y  p.p. de cone-
x ión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras).
s/R.D. 486/97.   s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y  R.D. 614/2001.

1 1,00

1,00 183,30 183,30

04.03 Ud  INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA                                  

Ud. Instalación de puesta a tierra compuesta por cables de cobre, arquetas, electrodos conectados
atierra, cuadros de electricidad, etc.

1 1,00

1,00 18,27 18,27

TOTAL CAPÍTULO 04 PROTECCIÓN INST. ELÉCTRICA :.................................................................................. 479,11
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CAPÍTULO 05 INSTAL. DE HIGIENE BIENESTAR:                                   

05.01 Ud  ALQUILER CASETA PREFA.OFICINA                                   

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura metáli-
ca mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y  galvanizada con termina-
ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandi-
do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio
anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-
rior de alumbrado y  fuerza con toma exterior a 220 V.

6 6,00

6,00 105,12 630,72

05.02 Ud  ALQUILER CASETA ASEO                                            

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseo de obra de 3.25x1.90x 2,30 m. con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y  galvanizada con ter-
minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno ex-
pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas de alumi-
nio anodizado, con persianas correderas de protección;  con una placa turca, una placa de ducha, un
lavabo con tres grifos y  termo eléctrico de 50 litros de capacidad. Suelo de contrachapado hidrófugo
con capa fenólica antideslizante y  resistente al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de v idrio acaba-
das en Gel-Coat blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los compartimentos.
Instalación de fontaneria con tuberias de polibutileno e instalación eléctrica para corriente monofásica
de 220 V. protegida con interruptor automático.

6 6,00

6,00 103,46 620,76

05.03 Ud  ALQUILER CASETA P.VESTUARIOS                                    

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y  galvanizada con ter-
minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno ex-
pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas de alumi-
nio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución
interior de alumbrado y  fuerza con toma exterior a 220 V.

6 6,00

6,00 102,32 613,92

05.04 Ud  ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR                                   

Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura me-
tálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandi-
do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio
anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-
rior de alumbrado y  fuerza con toma exterior a 220 V.

6 6,00

6,00 96,34 578,04

05.05 Ud  PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                   

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).

2 2,00

2,00 4,56 9,12

05.06 Ud  ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                       

Espejo para vestuarios y  aseos, colocado.

2 2,00

2,00 21,46 42,92

05.07 Ud  JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO                                     

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-
tizable en 3 usos).

2 2,00

2,00 10,17 20,34
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05.08 Ud  SECAMANOS ELÉCTRICO                                             

Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).

2 2,00

2,00 53,46 106,92

05.09 Ud  HORNO MICROONDAS                                                

Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).

1 1,00

1,00 34,60 34,60

05.10 Ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).

4 4,00

4,00 31,13 124,52

05.11 Ud  DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS                                        

Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).

1 1,00

1,00 20,61 20,61

05.12 Ud  ACOMET.PROV.ELECT.A CASETA.                                     

Ud. Acometida prov isional de electricidad a casetas de obra.

1 1,00

1,00 52,67 52,67

05.13 Ud  ACOMET.PROV.FONTAN.A CASETA.                                    

Ud. Acometida prov isional de fontaneria a casetas de obra.

1 1,00

1,00 139,09 139,09

05.14 Ud  ACOMET.PROV.SANEAMT.A CASETA.                                   

Ud. Acometida prov isional de saneamiento a casetas de obra.

1 1,00

1,00 115,40 115,40

05.15 Ud  COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                

Costo mensual de limpieza y  desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
un peón ordinario.

6 6,00

6,00 50,35 302,10

TOTAL CAPÍTULO 05 INSTAL. DE HIGIENE BIENESTAR:................................................................................. 3.411,73
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CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA-1º AUX.:                                    

06.01 Ud  BOTIQUIN DE OBRA.                                               

Ud. Botiquín instalado en obra dotado de material s/normativa v igente.

2 2,00

2,00 15,45 30,90

06.02 Ud  REPOSICION DE BOTIQUIN.                                         

Ud. Reposición de material de botiquín de obra, durante el transcurso de la obra.

2 2,00

2,00 7,52 15,04

06.03 Ud  RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGAT                                   

Ud. Reconocimiento médico obligatorio.

7 7,00

7,00 4,38 30,66

TOTAL CAPÍTULO 06 MEDICINA PREVENTIVA-1º AUX.: ................................................................................... 76,60
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CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES :                                         

07.01 Ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                

Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
y realizada por un encargado.

6 6,00

6,00 36,07 216,42

TOTAL CAPÍTULO 07 FORMACIÓN Y REUNIONES :.......................................................................................... 216,42
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CAPÍTULO 08 CONTROL DE OBRA :                                               

08.01 Ud  SEGUIMIENTO Y CONTROL INTERNO                                   

Ud. Seguimiento y  control interno en materia de Seguridad y  Salud para 1 obra a ejecutar en un pla-
zo de 6 meses.

1 1,00

1,00 523,10 523,10

TOTAL CAPÍTULO 08 CONTROL DE OBRA : ....................................................................................................... 523,10

TOTAL...................................................................................................................................................................... 5.882,36
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