
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2ª FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE          
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 CENTRO DE DIA PARA LA TERCERA EDAD.                             
SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES :                                                  

01.01.01 m2  DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE                                   

Demolición de partición interior de tabicón de ladrillo hueco doble, con medios manuales, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares.

2ª fase
Almacén actual 1 4,45 3,45 15,35

15,35 7,03 107,91

01.01.02 ud  CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO                                  

Partida alzada para la carga y transporte a vertedero autorizado de los escombros y  materiales pro-
cedentes de las demoliciones, efectuado con camión basculante y /o contenedores.

2ª fase 1 1,00

1,00 75,63 75,63

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES : ........................... 183,54
SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS :                                         

01.02.01     OBSERVACIONES GENERALES :                                       

Las partidas correspondientes al movimiento de tierras de medirán una vez ejecutadas por el desco-
nocimiento de la profundidad del firme. Se medirá el volumen teórico ejecutado, NO admitiéndose de-
masías por incorrecta ejecución de la excavación.

0,00 0,00 0,00

01.02.02 m3  REBAJE DEL TERRENO                                              

Rebaje del terreno para para alojo de cimentación, en terrenos de consistencia media, ejecutada con
medios mecánicos y /o manuales. Medida en perfil teórico.

2ª fase
Acerado 1 260,00 0,10 26,00

26,00 7,03 182,78

01.02.03 m3  CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO                                  

Carga y transporte de productos sobrantes de las excavaciones a vertedero autorizado, situado a un
máximo de 10 Kms. Medido en perfil esponjado.
Esponjamiento considerado 20% .

2ª fase
Rebaje acerado 1 26,00 26,00
-
Esponjamiento 20% s/26,00 1 26,00 0,20 5,20

31,20 4,69 146,33

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS :.......... 329,11
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SUBCAPÍTULO 01.03 SANEAMIENTO :                                                   
01.03.01 ud  ARQUETA PIE BAJ/PASO 50X50 CMS.                                 

Arqueta de paso o a pié de bajante de 50x50 cms. y  0,50 m. de profundidad, formada por solera de
hormigón en masa HM-20 de 15 cms. de espesor; fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscada
y bruñida por el interior; tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y  conexión de
tubos de entrada y  salida, incluso excavación de tierras, relleno y  transporte de tierras sobrantes a
vertedero; construida según NTE/ISS-51. Medida la unidad terminada.

2ª fase
1 1,00

1,00 190,50 190,50

01.03.02 ud  ARQUETA PIE BAJ/PASO 40X40 CMS.                                 

Arqueta de paso o a pié de bajante de 40x40 cms. y  0,50 m. de profundidad, formada por solera de
hormigón en masa HM-20 de 15 cms. de espesor; fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscada
y bruñida por el interior; tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y  conexión de
tubos de entrada y  salida, incluso excavación de tierras, relleno y  transporte de tierras sobrantes a
vertedero; construida según NTE/ISS-51. Medida la unidad terminada.

2ª fase
5 5,00

5,00 162,17 810,85

01.03.03 ud  ARQUETA PARA SUMIDERO 40x40 CMS.                                

Arqueta para sumidero (sin incluir éste) de de 40x40 cms. y  0,50 m. de profundidad media, formada
por solera de hormigón en masa HM-20 de 15 cms. de espesor; fábrica de ladrillo perforado de 1/2
pie, enfoscada y  bruñida por el interior, incluso excavación de tierras, relleno y  transporte de tierras
sobrantes a vertedero; construida según NTE/ISS-51. Medida la unidad terminada.

2ª fase 1 1,00

1,00 162,17 162,17

01.03.04 ud  ARQ. SIF. REG. 63X63 CMS.                                       

Arqueta sifónica de 63x63 cms. de luz interior y  1,20 mts. de profundidad media, formada por solera
de hormigón HM-100 de 15 cms. de espesor con formación de pendientes y  medias cañas en rinco-
nes; fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pié, enfoscada y  bruñida al interior; formación de sifón con codo
de PVC separado 25 cms. del fondo y  tubo de salida al mismo nivel que el de entrada; tapa de hor-
migón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y  conexión de tubos de entrada y salida, incluso
excavación de tierras para alojo, relleno y  compactado del trasdós, dos manos de emulsión asfáltica
en frío s/enlucido y  fondo, así como sellado de todo el contorno con silicona incolora. Construida se-
gún NTE/ISS-52. Medida la unidad terminada.

1 1,00

1,00 329,18 329,18

01.03.05 ud  SUMIDERO SIFÓNICO FUNDICIÓN                                     

Sumidero sifónico de fundición de 400x400 mm. con rejilla circular de fundición y  con salida vertical
u horizontal de 105 mm.; para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, instalado y  cone-
x ionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux i-
liares, y  sin incluir arqueta de apoyo.

3 3,00

3,00 42,21 126,63

01.03.06 m   TUB. P.V.C. 110 MM. ENTERRADA                                   

Tubería de P.V.C. reforzado de 110 mms. de diámetro, incluso apertura y  posterior relleno y  com-
pactado de zanja, perfilado y  pendienteado de fondos, cama de arena fina de 10 cms. de espesor mí-
nimo, soldado de tubos con pegamento especial. Terminado, probado y  funcionando. Medido entre
ejes de arquetas.

2ª fase
Fecales 1 9,00 9,00

1 6,00 6,00
-
Pluv iales 1 11,00 11,00

1 15,00 15,00

41,00 23,40 959,40

Página 2



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2ª FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE          
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.03.07 ml  TUB. P.V.C. 125 MM. ENTERRADA                                   

Tubería de P.V.C. reforzado de 125 mms. de diámetro, incluso apertura y  posterior relleno y  com-
pactado de zanja, perfilado y  pendienteado de fondos, cama de arena fina de 10 cms. de espesor mí-
nimo, soldado de tubos con pegamento especial. Terminado, probado y  funcionando. Medido entre
ejes de arquetas.

2ª fase
Fecales 1 5,00 5,00

1 18,00 18,00
-
Pluv iales 1 20,00 20,00

43,00 25,75 1.107,25

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 SANEAMIENTO :.............................. 3.685,98
SUBCAPÍTULO 01.04 ESTRUCTURA :                                                    

01.04.01 m2  TECHO ALIGERADO                                                 

Techo aligerado realizado con v iguetas de perfil "T" de acero laminado T-80, rasillón cerámico de 60
cms. y  capa de compresión de hormigón HA-25 armada con mallazo electrosoldado, totalmente ter-
minado; con p.p. de apertura de entradas para apoyo de v iguetas metálicas en pared.

2ª fase
Techo cuarto de basuras 1 4,50 4,50

4,50 68,91 310,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 ESTRUCTURA : ............................... 310,10
SUBCAPÍTULO 01.05 ALBAÑILERÍA :                                                   

01.05.01 m2  FCA. MACIZO 1 PIE                                               

Fábrica de ladrillo cerámico macizo para revestir de UN pie de espesor, tomada con m.c.p. 1:6, in-
cluso aplomado, nivelado, emparchado con l.h.s. de soportes y  v igas metálicas, limpieza y  retirada
de sobrantes. Medida la superficie a cinta corrida.

2ª fase
CENTRO DE DÍA
Patio de serv icio 1 3,10 2,90 8,99

1 2,50 2,90 7,25
-
Terraza porche 2 5,55 0,80 8,88

25,12 40,42 1.015,35

01.05.02 m2  CITARA L.H.D                                                    

Citara de ladrillo hueco doble, recibido con mortero M-40 (1:6) con plastificante, incluso nivelado,
aplomado, limpieza y  retirada de sobrantes. Medida a cinta corrida.

2ª fase
Formación de jardineras 2 2,50 1,00 5,00

2 0,95 1,00 1,90
-
Cuarto basuras 1 2,75 2,20 6,05

12,95 24,22 313,65

01.05.03 ml  PELDAÑEADO                                                      

Formación de peldaño de escaleras, con ladrillo hueco tomado con m.c.p. 1:6, incluso replanteo, lim-
pieza y  retirada de sobrantes.
Medido según la longitud de la arista y  la intersección entre la huella y  la tabica.

2ª fase
Entrada terraza 1 4,37 4,37

4,37 10,79 47,15

01.05.04 ml  PRETIL ORNAMENTAL AZOTEA                                        

Pretil de azotea de 0,80 mts. de altura, formado por pilarillos extremos e intermedios de fábrica de la-
drillo de un pié de espesor y  entrepaños con piezas prefabricadas con motivos ornamentales IGUA-
LES A LOS EXISTENTES, todo tomado con mortero de cemento 1:6, incluso nivelado, aplomado,
limpieza y  retirada de sobrantes. Ejecutado según planos de fachada.
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2ª fase
ZONA DE ADMINISTRACIÓN 2 3,70 7,40

1 2,70 2,70
2 0,50 1,00

11,10 77,39 859,03

01.05.05 m2  TABICÓN DE 7 CMS.                                               

Fábrica de ladrillo HUECO DOBLE de 7 cms. de espesor, colocado a PANDERETE y recibido
con m.c.p. 1:6, incluso trabado, aplomado, alineado, limpieza y  retirada de sobrantes. Medido a cinta
corrida en compensación por colocación de contracercos.

2ª fase
Formación v estuarios y  armario 1 4,26 3,45 14,70

1 2,10 3,45 7,25
2 1,20 3,45 8,28
1 3,25 3,45 11,21
1 1,15 3,45 3,97

-
Paño chimenea 1 1,85 3,45 6,38
-
Adosados en administración 1 2,20 2,75 6,05

2 1,00 2,75 5,50
1 2,20 2,75 6,05

69,39 16,39 1.137,30

01.05.06 ud  COLOCACIÓN CERCOS 3-6 M2.                                       

Colocación de cercos de carpinterías en huecos de superficie ENTRE 3 y  6 m²., recibidos y  remata-
dos con mortero de cemento, incluso aplomado, nivelado y  alineado con la fábrica.

2ª fase
PE-1 1 1,00
-
PE-2 1 1,00

2,00 55,96 111,92

01.05.07 ud  COLOCACIÓN DE CANCELAS                                          

Colocación de CANCELAS, con apertura de rozas para garras, recibido de las mismas con m.c.p.,
aplomados, nivelados, remates de enlucidos, limpieza y  retirada de sobrantes.

2ª fase
C-NUEVA 2 2,00
-
C-PATIO 1 1,00

3,00 138,62 415,86

01.05.08 ud  COLOCACIÓN DE REJAS < 2 M2.                                     

Colocación de rejas en huecos MENORES de 2,00 m². con apertura de rozas para garras, recibido
de las mismas con m.c.p., aplomados, nivelados, remates de enlucidos, limpieza y  retirada de so-
brantes.

2ª fase
R-1 2 2,00
-
R-2 2 2,00
-
R-3 2 2,00
-
R-E 12 12,00

18,00 55,96 1.007,28

01.05.09 ud  HUECO DE VENTILACIÓN                                            

Formación de hueco de ventilación para salida de gases en cocinas, completamente terminado, in-
cluso colocación de rejilla de plástico de 15x15 cms. y  conexión de tubo rígido metálico blanco al
extractor y  pieza exterior con sombrerete según normativa.

2ª fase
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Cocina 1 1,00

1,00 25,80 25,80

01.05.10 ud  CONSTRUCCIÓN DE CHIMENEA EN SALÓN                               

Construcción de chimenea respetando el diseño original, incluso remate de madera decorativo sobre
repisa, barnizado de remate de madera y  retirada de material sobrante. Terminada, probada y  funcio-
nanado.

2ª fase 1 1,00

1,00 1.172,61 1.172,61

01.05.11 ud  AYUDAS A ELECTRICIDAD                                           

Ayudas de albañilería al oficio de electricidad, telefonía y  alarma consistentes en mano de obra en
carga y  descarga de materiales, apertura y  tapado de regolas con mortero de cemento, recibido de
cajas, pasamuros y  repasos en escayolas para alojamiento de luminarias, colocación de conductos,
etc.

2ª fase 1 1,00

1,00 275,56 275,56

01.05.12 ud  AYUDAS A FONTANERÍA                                             

Ayudas de albañilería al oficio de fontanería, consistentes en mano de obra en carga y  descarga de
materiales, apertura y  tapado de regolas con mortero de cemento, recibido de tubos y  pasamuros.

2ª fase 1 1,00

1,00 248,01 248,01

01.05.13 ud  AYUDAS A AIRE ACONDICIONADO                                     

Ayudas de albañilería y  otros oficios al sistema de aire acondicionado colocado en el edificio, inclu-
yendo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, forma-
ción de bancadas para máquinas exteriores en cubierta, limpieza y  medios aux iliares.

2ª fase 1 1,00

1,00 483,70 483,70

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 ALBAÑILERÍA : ............................... 7.113,22
SUBCAPÍTULO 01.06 CUBIERTAS :                                                     

01.06.01 m2  IMPERMEAB. CON TELA ASFÁLTICA                                   

Impermeabilización con lámina asfáltica de 4 Kgr., sobre superficie regularizada, incluso limpieza,
dos manos de imprimación con pintura asfáltica en frío, p.p. de solapes de 40 cms. con elementos
verticales, solapes de tela de 15 cms. y capa de MORTERO de PROTECCIÓN de 20 mms. de
espesor mínimo.
MEDIDO EN PROYECCIÓN HORIZONTAL.

2ª fase
Techo cuarto de basuras 1 4,50 4,50

4,50 12,61 56,75

01.06.02 m2  COLOCACIÓN TEJA VIDRIADA                                        

Colocación de teja curvas v idriadas, colocadas en hiladas perpendiculares y  paralelas al alero, con
solape no inferior a 1/3 de la longitud de la teja, asentada con mortero bastardo de cemento, arena y
tierra cernida o cal, incluso p.p. de recibido de una cada siete hiladas paralelas al alero con m.c.p.
1:8, caballetes, limas, piezas especiales para ventilación, emboquillado y  enjuntado. Incluso montaje
y desmontaje del andamio necesario para la protección perimetral.
MEDIDO EN PROYECCIÓN HORIZONTAL.
Nota: Sin incluir en el precio las tejas, ya que estás se encuentran actualmente acopiadas en la obra.

2ª fase
CENTRO DE DÍA
Cubierta 1 235,00 235,00
-
Porche cubierto 1 17,00 17,00

252,00 42,21 10.636,92
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01.06.03 ml  ALERO DE TEJA CURVA                                             

Formación de remate de vuelo en terrazas no transitables (delante del pretil) con 1 hiladas de teja ce-
rámica curva v idriada igual al resto; incluso formación de pendiente, impermeabilización con mortero
hidráulico tipo Tecmadry ó similar, emboquillado, limpieza, replanteo y  colocación de las tejas. Medi-
do en su longitud.

2ª fase
CENTRO DE DÍA
Pretil Cocina 2 3,80 7,60

2 1,80 3,60
1 2,30 2,30

-
Pretil hornamental 2 3,70 7,40

1 2,70 2,70
2 0,50 1,00

24,60 14,07 346,12

01.06.04 m2  PROYECTADO ESPUMA POLIURETANO CUBIERTA                          

Aislamiento con espuma de poliuretano proyectado de 3 cm. de espesor medio y  densidad 45
kg/m3. Pendiente de cubierta de 65%  .
MEDIDO EN PROYECCIÓN HORIZONTAL.

2ª fase
CENTRO DE DÍA 1 220,00 220,00

220,00 7,03 1.546,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 CUBIERTAS :................................... 12.586,39
SUBCAPÍTULO 01.07 CARPINTERÍA METÁLICA :                                          

01.07.01     OBSERVACIONES GENERALES:                                        

Los premarcos de las ventanas V-1, V-2, V-3, V-4 y  V-5 se encuentran ya colocados en obra, al
igual que los de la puerta tipo PV-1.

0,00 0,00 0,00

01.07.02 ud  PUERTA DE ACERO TIPO PE-1                                       

Puerta de seguridad (TIPO PE-1) de DOS hojas ABATIBLES, de acero para acristalar (v idrio no in-
cluido), con decoración similar a rejas ex istentes, anclaje a todos los paramentos, incluso herrajes de
colgar y  seguridad, cerradura y  pomos ó manivela, con imprimación anticorrosiva desde taller. Me-
dida de fuera a fuera. Todo ellos según detalles de planos e instrucciones de la D.F.
NOTA: NO SE INCLUYE LA COLOCACIÓN.
DIMENSIONES= 2,00 x  2,30 mts.

2ª fase
PE-1 1 1,00

1,00 1.097,66 1.097,66

01.07.03 ud  PUERTA DE ACERO TIPO PE-2                                       

Puerta de seguridad (TIPO PE-2) de DOS hojas ABATIBLES CENTRALES + DOS FIJOS LA-
TERALES, de acero para acristalar (v idrio no incluido), con barrotes de cuadradillo, anclaje a todos
los paramentos, incluso herrajes de colgar y  seguridad, cerradura y  pomos ó manivela, con impri-
mación anticorrosiva desde taller. Medida de fuera a fuera. Todo ellos según detalles de planos e ins-
trucciones de la D.F.
NOTA: NO SE INCLUYE LA COLOCACIÓN.
DIMENSIONES= 3,00 x  2,30 mts.

2ª fase
PE-2 1 1,00

1,00 1.583,02 1.583,02

01.07.04 ud  PUERTA ALUM. 2H ABAT                                            

Puerta exterior (TIPO PV-1) de DOS hojas ABATIBLES, realizada con perfiles de aluminio lacado
blanco (PERFIL GRANDE), bisagras embutidas, para recibir acristalamiento (doble), incluso corte,
preparación y  uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y seguridad,
colocación sobre precerco (YA COLOCADO) , sellado de uniones y  limpieza, según NTE/FCL-15.
DIMENSIONES = 1,70 x  2,35 mts.

2ª fase
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PV-1 2 2,00

2,00 850,14 1.700,28

01.07.05 ud  VENTANA ALUMINIO 2 H. ABATIBLES                                 

Ventana (TIPO V-1) de DOS hojas ABATIBLES de eje vertical, realizada con perfiles de aluminio
lacado (PERFIL GRANDE), color blanco, bisagras embutidas, para recibir acristalamiento (doble),
incluso corte, preparación y  uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y
seguridad, colocación sobre precerco (YA COLOCADO), sellado de las uniones y  limpieza, según
NTE/FCL-2.
DIMENSIONES = 1,20 x  1,50 m.

2ª fase
V-1 2 2,00

2,00 486,63 973,26

01.07.06 ud  VENTANA ALUMINIO 2 H. ABATIBLES                                 

Ventana (TIPO V-3) de DOS hojas ABATIBLES de eje vertical, realizada con perfiles de aluminio
lacado (PERFIL GRANDE), color blanco, bisagras embutidas, para recibir acristalamiento (doble),
incluso corte, preparación y  uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y
seguridad, colocación sobre precerco (YA COLOCADO), sellado de las uniones y  limpieza, según
NTE/FCL-2.
DIMENSIONES = 1,00 x  1,50 m.

2ª fase
V-3 9 9,00

9,00 422,13 3.799,17

01.07.07 ud  VENTANA ALUMINIO 2 H. ABATIBLES                                 

Ventana (TIPO V-5) de DOS hojas ABATIBLES de eje vertical, realizada con perfiles de aluminio
lacado (PERFIL GRANDE), color blanco, bisagras embutidas, para recibir acristalamiento (doble),
incluso corte, preparación y  uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y
seguridad, colocación sobre precerco (YA COLOCADO), sellado de las uniones y  limpieza, según
NTE/FCL-2.
DIMENSIONES = 1,00 x  1,40 m.

2ª fase
V-5 3 3,00

3,00 410,41 1.231,23

01.07.08 ud  VENTANA ALUMINIO 1 H. ABATIBLE                                  

Ventana (TIPO V-2) de UNA hoja ABATIBLE de eje vertical, realizada con perfiles de aluminio la-
cado (PERFIL GRANDE), color blanco, bisagras embutidas, para recibir acristalamiento (doble), in-
cluso corte, preparación y uniones de perfiles, fijación de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y
seguridad, colocación sobre precerco (YA COLOCADO), sellado de las uniones y  limpieza, según
NTE/FCL-2.
DIMENSIONES = 0,85 x  1,50 m.

2ª fase
V-2 2 2,00

2,00 386,96 773,92

01.07.09 ud  VENTANA ALUMINIO 2 H. CORREDERAS                                

Ventana (TIPO V-4) de DOS hojas CORREDERAS, realizada con perfiles de aluminio lacado
(PERFIL GRANDE), color blanco, cierre de seguridad embutidos y  barrera de felpudo, para recibir
acristalamiento (doble) , incluso corte preparación y  uniones de perfiles, herrajes de deslizamiento y
seguridad, colocación sobre precerco (INCLUIDO) , sellado de uniones y  limpieza. Según
NTE-FCL-5.
DIMENSIONES = 1,00 x  0,50 mts.

2ª fase
V-4 2 2,00

2,00 252,11 504,22
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01.07.10 m2  REJA METÁLICA PLETINAS HORIZONTALES                             

Reja de acero, formada por marco de pletinas y  pletinas horizontales de 60.8 mms.; incluso p.p. de
garras de sujección, repaso de soldaduras, lijado, así como imprimación anticorrosiva desde taller.
Medida de fuera a fuera.
NOTA: NO SE INCLUYE LA COLOCACIÓN.

2ª fase
R-1 2 1,50 1,50 4,50
-
R-2 2 0,85 1,50 2,55
-
R-3 2 1,00 0,50 1,00

8,05 117,26 943,94

01.07.11 m2  CANCELA BARROTES DE CUADRADILLO                                 

Cancela de DOS hojas ABATIBLES para PV-1, de acero, formada por cerco y  bastidor de hoja con
pletina de 60.8 mms., 3 pletinas intermedias de 60.8 mms., entrepaño de barrotes de cuadradillo de
16 mms., decoración similar a rejas ex istentes, anclaje a todos los paramentos, incluso herrajes de
colgar y  seguridad, cerradura y  pomos ó manivela, con imprimación anticorrosiva desde taller. Me-
dida de fuera a fuera. Todo ellos según detalles de planos e instrucciones de la D.F.
NOTA: NO SE INCLUYE LA COLOCACIÓN.

2ª fase
C-NUEVA 2 1,70 2,35 7,99

7,99 170,03 1.358,54

01.07.12 m2  RECUPERACION REJA FORJADA                                       

Recuperación de reja de hierro forjado, procedente de demolición, incluyendo el repaso, lijado, repo-
sición de aquellas piezas en mal estado e imprimación anticorrosiva desde taller.
Nota: Las rejas se encuentran acopiadas en la obra.

2ª fase
Para V-3 9 1,20 1,70 18,36
-
Para V-5 3 1,20 1,60 5,76

24,12 140,71 3.393,93

01.07.13 ud  PUERTA CUARTO BASURAS (ALUM)                                    

Puerta exterior (TIPO A-2) de DOS hojas ABATIBLES, ejecutada con lamas tipo mallorquina, reali-
zada con perfiles de aluminio lacado en blanco, incluso corte, preparación y  uniones de perfiles, fija-
ción de junquillos, patillas y  herrajes de cuelgue y  seguridad, colocación sobre precerco (INCLUI-
DO), sellado de uniones y  limpieza,  según detalle de planos, con cerco, hojas de lamas con batea-
guas, manillas, y  en general todo el pequeño material necesario para su montaje y  óptimo funciona-
miento. Colocada. Medida de fuera a fuera.
DIMENSIONES: 2,00 x  1,80 mts.

2ª fase
A-2 1 1,00

1,00 857,14 857,14

01.07.14 ud  CANCELA PATIO SERVICIO                                          

Cancela de UNA hoja ABATIBLE para entrada patio serv icio de acero, formada por cerco y  basti-
dor resultantes de la recuperación de una cancela en obra, anclaje a todos los paramentos, incluso
herrajes de colgar y  seguridad, cerradura y  pomos ó manivela, con imprimación anticorrosiva desde
taller. Medida de fuera a fuera.
NOTA: NO SE INCLUYE LA COLOCACIÓN.
Nota: Esta partida incluye los posibles repasos en taller de la cancela que actualmente se encuentra
acopiada en obra.

2ª fase 1 1,00

1,00 140,35 140,35

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 CARPINTERÍA METÁLICA :............ 18.356,66
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2ª FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE          
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.08 CARPINTERÍA DE MADERA :                                         
01.08.01     OBSERVACIONES GENERALES:                                        

El premarco de la puerta PE-3 se encuentra ya colocado en obra.

0,00 0,00 0,00

01.08.02 ud  PUERTA EXTERIOR TIPO PE-3                                       

Puerta exterior (TIPO PE-3) fabricada con madera de PINO de primera calidad para barnizar de
UNA hoja abatible de 45 mms. de grosor con DUELAS a ambas caras, cerco directo de 100 x 100
mms., tapajuntas con relieve, herrajes de colgar ANTIPALANCA (cinco pernios por hoja), tiradores
exteriores decorativos, cerradura de seguridad con al menos tres puntos de contacto, apertura con
manilla interior, bateaguas inferior y  resbalón cuadrado. Ejecutada según detalle en planos y  coloca-
ción. Herrajes a ELEGIR por la propiedad de latón pulido de primera calidad.
DIMENSIONES = 0,95 x  2,10 mts.

2ª fase
PE-3 1 1,00

1,00 703,56 703,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 CARPINTERÍA DE MADERA :......... 703,56
SUBCAPÍTULO 01.09 REVESTIMIENTOS :                                                

01.09.01 m2  ENFOSCADO CEMENTO VERT./EXT.                                    

Enfoscado maestreado en PARAMENTOS VERTICALES EXTERIORES, ejecutado con mortero
de cemento 1:6 con aditivo HIDRÓFUGO de TEXSA, incluso limpieza y  retirada de sobrantes. Me-
dido a cinta corrida en compensación de aristado de mochetas y  enfoscado de las mismas, aterraja-
do de molduras, av itolados, abultados y  emboquillado de tejas, incluso colocación de malla-tex en
encuentros de distintos materiales y  salientes.

2ª fase
MURETES
Formación de jardineras 2 2,50 1,00 5,00

2 0,95 1,00 1,90
-
Muretes patio 2 3,10 2,90 17,98

2 2,50 2,90 14,50
*
PRETILES
Terraza Porche 4 5,55 0,80 17,76
-
Pretil cocina 4 3,80 0,80 12,16

4 1,80 0,80 5,76
2 2,30 0,80 3,68

-
Pretil Ornamental 4 3,70 0,20 2,96

2 2,70 0,20 1,08
4 0,50 0,20 0,40

-
Cuarto basuras 2 2,75 2,20 12,10

95,28 16,57 1.578,79

01.09.02 m2  ENFOSCADO CEMENTO HORZ./INT.                                    

Enfoscado con mortero de cemento en PARAMENTOS HORIZONTALES INTERIORES, incluso
limpieza y  retirada de sobrantes.

2ª fase
Cuarto de basuras 1 2,75 2,75

2,75 17,65 48,54

01.09.03 ml  ENLUCIDO VUELOS CON M.C.P.                                      

Enfoscados de vuelos con mortero hidrófugo, incluso aristados con terraja si fuese necesario.

2ª fase
CENTRO DE DÍA 1 11,93 11,93

2 3,66 7,32
2 2,00 4,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2ª FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE          
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 2,25 2,25
3 2,30 6,90
1 2,29 2,29
1 3,93 3,93
2 0,71 1,42
1 3,10 3,10
1 3,73 3,73
1 9,10 9,10
1 5,64 5,64
2 1,05 2,10
1 7,58 7,58
1 5,64 5,64

76,93 17,59 1.353,20

01.09.04 m2  REVOCO A LA TIROLESA 1/2                                        

Revoco con mortero de cemento 1/2 terminación tirolesa, sobre cualquier tipo de soporte, proyectado
manual o mecánicamente, i/preparación del soporte, limpieza y  retirada de sobrantes.

2ª fase
CENTRO DE DÍA
Emparchado 1 82,40 1,10 90,64

90,64 24,19 2.192,58

01.09.05 m2  PERLESCA VERT./INTERIORES                                       

Enlucidos con pasta de PERLESCA en paramentos verticales interiores, incluso p.p. de maestras
del mismo material cada 1,50 mts., guardav ivos de plástico en aristas v ivas, limpieza y  retirada de
sobrantes y  colocación de malla plástica en unión con materiales diferentes. Medida deduciendo el
50 %  de los huecos de 4 a 6 m² y  la totalidad de los mayores a 6 m².

2ª fase
CENTRO DE DÍA
Sala estar + v estíbulo 1 8,11 3,20 25,95

1 5,80 3,20 18,56
1 1,37 3,20 4,38
1 1,76 3,20 5,63
1 4,10 3,20 13,12
1 2,65 3,20 8,48
2 0,30 3,20 1,92
1 3,90 3,20 12,48
1 4,28 3,20 13,70
1 7,59 3,20 24,29
1 3,20 3,20 10,24
1 2,22 3,20 7,10

-
Comedor 1 4,90 3,20 15,68

1 3,60 3,20 11,52
1 1,85 3,20 5,92
3 1,75 3,20 16,80
1 6,70 3,20 21,44
1 7,60 3,20 24,32

-
Distribuidor 1 2 1,30 3,20 8,32

1 1,20 3,20 3,84
-
Distribuidor 2 2 1,30 3,20 8,32

1 1,20 3,20 3,84
-
Armario 2 0,55 3,20 3,52

1 1,15 3,20 3,68
*
ZONA DE ADMINISTRACIÓN
Administración 2 6,10 3,50 42,70

2 5,00 3,50 35,00
-
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2ª FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE          
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Recepción 2 1,65 2,65 8,75
1 3,00 2,65 7,95

-
Almacén 2 1,50 2,40 7,20

2 2,15 2,40 10,32

384,97 15,13 5.824,60

01.09.06 m2  FALSO TECHO ESCAYOLA                                            

Techo contínuo de planchas de escayola lisa, en placas de 60 x  60 cms., tomadas al techo con es-
topas y  alambre galvanizado, con p.p. de de ventilaciones decoradas y  medios aux iliares; construi-
da según NTE/RTC-16. Medida la superficie ejecutada.

2ª fase
ZONA DE ADMINISTRACIÓN
Administración 1 20,91 20,91
-
Recepción 1 15,30 15,30
-
Sala de fisioterapia 1 15,90 15,90
-
Almacén 1 2,90 2,90
-
Aseo 3 1 2,90 2,90
-
Botiquín 1 15,90 15,90
*
CENTRO DE DÍA
Sala de estar 1 63,48 63,48
-
Comedor 1 49,09 49,09
-
Vestíbulo 1 7,10 7,10
-
Distribuidor 1 1 1,56 1,56
-
Distribuidor 2 1 1,56 1,56
-
Gimnasio 1 18,15 18,15
-
Vestuario masculino 1 6,70 6,70
-
Vestuario femenino 1 6,70 6,70
-
Armario 1 0,62 0,62
-
Cocina 1 22,00 22,00
-
Aseo 1 1 2,16 2,16
-
Aseo 2 1 2,16 2,16
-
Baño 1 1 5,58 5,58
-
Baño 2 1 5,58 5,58

266,25 21,11 5.620,54

01.09.07 m2  ENFOSCADO PREPARACIÓN ALICATADO                                 

Enfoscado maestreado, fratasado y  rayado con mortero de cemento 1:4 sobre paramentos verticales
interiores para posterior colocación de alicatados con adhesivo, incluso p.p. de mochetas de huecos,
limpieza y  retirada de sobrantes; construido según NTE/RPE-7. Medido la superficie ejecutada.

2ª fase
CENTRO DE DÍA
Baño 1 2 3,10 2,60 16,12
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2ª FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE          
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2 1,80 2,60 9,36
-
Baño 2 2 3,10 2,60 16,12

2 1,80 2,60 9,36
-
Aseo 1 2 1,80 2,60 9,36

2 1,20 2,60 6,24
-
Aseo 2 2 1,80 2,60 9,36

2 1,20 2,60 6,24
-
Vestuario masculino 2 2,08 2,60 10,82

2 1,91 2,60 9,93
4 0,99 2,60 10,30
4 1,20 2,60 12,48

-
Vestuario femenino 2 2,08 2,60 10,82

2 1,91 2,60 9,93
4 0,99 2,60 10,30
4 1,20 2,60 12,48

-
Gimnasio 2 4,26 2,60 22,15

2 4,35 2,60 22,62
-
Cocina 1 2,60 2,60 6,76

1 3,70 2,60 9,62
2 1,45 2,60 7,54
1 1,93 2,60 5,02
1 4,15 2,60 10,79
1 2,35 2,60 6,11
1 1,15 2,60 2,99
1 3,61 2,60 9,39
1 1,58 2,60 4,11

*
ZONA DE ADMINISTRACIÓN
Aseo 3 2 2,20 2,40 10,56

2 1,35 2,40 6,48
-
Botiquín 2 4,75 2,40 22,80

2 3,35 2,40 16,08
-
Sala de fisioterapia 2 4,75 2,40 22,80

2 3,35 2,40 16,08

371,12 15,18 5.633,60

01.09.08 m2  TERRAZO 40X40CMS. GRANO FINO                                    

Solado con baldosas de TERRAZO de 40x40 cms., con marmolina de grano fino, color blanco/mar-
fil/crema a elegir por D.T., de 3 cms. de espesor, recibidas con mortero de cemento 1:6; incluso ni-
velado con capa de arena de 2 cms. de espesor medio, rejuntado con lechada de cemento coloreada
con la misma tonalidad de la solería, s baldosas, eliminación de restos y  limpieza, pulido y  abrillanta-
do in situ; ejecutado según NTE/RSR-6. Medida la superficie ejecutada.

2ª fase
CENTRO DE DÍA
Gimnasio 1 18,15 18,15
-
Vestuario masculino 1 5,70 5,70
-
Vestuario femenino 1 5,90 5,90
-
Armario 1 1 0,62 0,62
-
Cocina + pasillo 1 21,94 21,94
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2ª FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE          
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

-
Aseo 1 1 2,16 2,16
-
Aseo 2 1 2,16 2,16
-
Baño 1 1 5,58 5,58
-
Baño 2 1 5,58 5,58
*
ZONA DE ADMINISTRACIÓN
Administración 1 20,75 20,75
-
Recepción 1 15,30 15,30
-
Sala de fisioterapia 1 15,90 15,90
-
Almacén 1 3,20 3,20
-
Aseo 3 1 2,90 2,90
-
Botiquín 1 15,90 15,90

141,74 32,83 4.653,32

01.09.09 ml  RODAPIÉ DE TERRAZO 40x7                                         

Rodapié de terrazo idéntico al pav imento, pulido en fábrica y  achaflanado en piezas de 40x7x1,6
cm., de igual calidad y  características de solería, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de miga 1/6, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X 1/2 y  limpieza,
s/NTE-RSR-26, medido en su longitud.

2ª fase
CENTRO DE DÍA
Distribuidor 1 2 1,30 2,60

1 1,20 1,20
-
Distribuidor 2 2 1,30 2,60

1 1,20 1,20
*
ZONA DE ADMINISTRACIÓN
Administración 2 6,10 12,20

2 5,00 10,00
-
Recepción 2 1,65 3,30

1 3,00 3,00
-
Almacén 2 1,50 3,00

2 2,15 4,30

43,40 6,70 290,78

01.09.10 m2  SOLADO GRES CON RODAPIÉ                                         

Solado de baldosa de gres, en formato comercial, recibido con mortero de cemento y  arena de río
1/6, i/cama de 2 cm. de arena de río, i/p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm., I/rejuntado y
limpieza, s/NTE-RSB-7.
PRECIO MÁXIMO MATERIAL en ALMACÉN = 25 €/m². (Sólamente la solería).

2ª fase
CENTRO DE DÍA
Sala de estar 1 32,00 32,00
-
Comedor 1 25,00 25,00
-
Vestíbulo 1 3,50 3,50
-
Distribuidor 1 1 1,56 1,56
-
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2ª FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE          
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Distribuidor 2 1 1,56 1,56

63,62 43,70 2.780,19

01.09.11 m2  COLOCACIÓN SOLERÍA EXISTENTE                                    

Colocación de BALDOSAS EXISTENTES de 20 x  20 cms. (procedentes de la demolición inicial),
recibido con mortero de cemento y  arena de río 1/6, i/cama de 2 cm. de arena de río, i/rejuntado y
limpieza, s/NTE-RSB-7.

2ª fase
CENTRO DE DÍA
Sala de estar 1 32,00 32,00
-
Comedor 1 25,00 25,00
-
Vestíbulo 1 3,50 3,50

60,50 29,32 1.773,86

01.09.12 ml  COLOCACIÓN DE RODAPIÉ EXISTENTE                                 

Colocación de rodapié con PIEZAS EXISTENTES de 15 cms (procedentes de la demolición inicial),
recibidas con mortero de cemento, incluso colocación, lecheo y  limpieza. En obra se medirá lo real-
mente ejecutado.

2ª fase
CENTRO DE DÍA
Sala estar + v estíbulo 1 4,30 4,30

1 3,90 3,90
2 0,30 0,60
1 2,65 2,65
1 4,05 4,05
1 1,75 1,75
1 1,35 1,35
1 5,75 5,75
1 6,90 6,90
1 2,25 2,25
1 2,00 2,00
1 7,60 7,60

-
Comedor 1 4,90 4,90

1 3,60 3,60
1 1,85 1,85
3 1,75 5,25
1 6,70 6,70
1 7,60 7,60

73,00 4,69 342,37

01.09.13 m2  BALDOSAS 14X28                                                  

Solado con baldosín catalán de 14x28 cms., recibidas con mortero M-40 (1:6); colocado en CU-
BIERTA DE CUARTO DE BASURAS, incluso pendienteado, enlechado y  limpieza del pavimento;
ejecutado según NTE/RSB-7. Medida la superficie ejecutada.

2ª fase
Techo cuarto de basuras 1 4,50 4,50

4,50 43,95 197,78

01.09.14 m2  SOLERA HORMIGÓN IMPRESO                                         

Solera en ACERADO PERIMETRAL de 15 cms. de espesor de hormigón H-20 de consistencia
plástica y  tamaño máximo del árido 20 mms., cemento II-35A, ligeramente armada con malla elec-
trosoldada de cuadrícula 30x30 cms., diámetro 6 mms. y  acero B 500 S, terminada su superficie
con impresión de moldeados de PVC, modelo a elegir por la propiedad, prev ia compactación del te-
rreno, con formación de pendientes, rampas, limpieza de fondos, v ibrado y  p.p. de juntas de dilata-
ción en paños máximos de 9,00 m² y conexión a cimentación ex istente mediante taladros y  resina
epoxi. Ejecutado según planos de proyecto. Medida la superficie ejecutada.

2ª fase
Acerado 1 260,00 260,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2ª FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE          
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260,00 21,11 5.488,60

01.09.15 m2  ALICAT. AZUL.20X20CM,ADH                                        

Alicatado con azulejo blanco ó color liso de 20x20 cms., a elegir, recibido con adhesivo elástico, no
tóx ico e inalterable al agua; incluso preparación del paramento, cortes de azulejo, p.p. de guardav i-
vos en esquinas, piezas romas ó ingletes; calidad y  color según D. T.; rejuntado con lechada de ce-
mento blanco PB-250 y  limpieza; construido según NTE/RPA-3. Medida la superficie ejecutada.

2ª fase
CENTRO DE DÍA
Baño 1 2 3,10 2,60 16,12

2 1,80 2,60 9,36
-
Baño 2 2 3,10 2,60 16,12

2 1,80 2,60 9,36
-
Aseo 1 2 1,80 2,60 9,36

2 1,20 2,60 6,24
-
Aseo 2 2 1,80 2,60 9,36

2 1,20 2,60 6,24
-
Vestuario masculino 2 2,08 2,60 10,82

2 1,91 2,60 9,93
4 0,99 2,60 10,30
4 1,20 2,60 12,48

-
Vestuario femenino 2 2,08 2,60 10,82

2 1,91 2,60 9,93
4 0,99 2,60 10,30
4 1,20 2,60 12,48

-
Gimnasio 2 4,26 2,60 22,15

2 4,35 2,60 22,62
*
ZONA DE ADMINISTRACIÓN
Aseo 3 2 2,20 2,40 10,56

2 1,35 2,40 6,48
-
Botiquín 2 4,75 2,40 22,80

2 3,35 2,40 16,08
-
Sala de fisioterapia 2 4,75 2,40 22,80

2 3,35 2,40 16,08

308,79 41,72 12.882,72

01.09.16 m2  ALICATADO EN COCINA                                             

Alicatado con azulejo blanco ó color liso de 20x20 cms., a elegir, recibido con adhesivo elástico, no
tóx ico e inalterable al agua; incluso preparación del paramento, cortes de azulejo, p.p. de piezas es-
peciales en esquinas y  encuentros con suelo, guardav ivos en esquinas, piezas romas ó ingletes;
calidad y  color según D. T.; rejuntado con lechada de cemento blanco PB-250 y  limpieza; construido
según NTE/RPA-3. Medida la superficie ejecutada.

2ª fase
CENTRO DE DÍA
Cocina 1 2,60 2,60 6,76

1 3,70 2,60 9,62
2 1,45 2,60 7,54
1 1,93 2,60 5,02
1 4,15 2,60 10,79
1 2,35 2,60 6,11
1 1,15 2,60 2,99
1 3,61 2,60 9,39
1 1,58 2,60 4,11
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62,33 38,97 2.429,00

01.09.17 ml  CENEFA DECORATIVA                                               

Alicatado con cenefa cerámica v idriada de 15x5 cms., recibida con adhesivo; incluso cortes, p.p. de
piezas romas ó ingletes, rejuntado y  limpieza; construido según NTE/RPA-4. Medida la longitud eje-
cutada.

2ª fase
CENTRO DE DÍA
Baño 1 4 3,10 12,40

4 1,80 7,20
-
Baño 2 4 3,10 12,40

4 1,80 7,20
-
Aseo 1 4 1,80 7,20

4 1,20 4,80
-
Aseo 2 4 1,80 7,20

4 1,20 4,80
-
Vestuario masculino 4 2,08 8,32

4 1,91 7,64
8 1,20 9,60
8 1,00 8,00

-
Vestuario femenino 4 2,08 8,32

4 1,91 7,64
8 1,20 9,60
8 1,00 8,00

-
Cocina + pasillo 2 3,61 7,22

2 1,58 3,16
2 2,60 5,20
2 3,70 7,40
4 1,43 5,72
2 1,93 3,86
2 4,15 8,30
2 2,35 4,70
2 1,15 2,30

*
ZONA DE ADMINISTRACIÓN
Aseo 3 4 2,20 8,80

4 1,35 5,40
-
Botiquín 4 4,75 19,00

4 3,35 13,40
-
Sala de fisioterapia 4 4,75 19,00

4 3,35 13,40

257,18 10,73 2.759,54

01.09.18 ml  PELDAÑO DE FERROGRÉS                                            

Peldaño formado por huella, tabica y  zanquín con FERROGRÉS igual a solerías exteriores, recibido
con m.c.p. 1:6. Medido según la longitud de la arista de intersección entre huella y  tabica.

2ª fase
CENTRO DE DÍA
Entrada terraza 1 4,37 4,37

4,37 53,94 235,72
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01.09.19 ml  UMBRAL DE PIEDRA CALIZA A=30                                    

Umbral de puertas exteriores con pieza de PIEDRA CALIZA de 30 cms. de anchura y  3 cms. de
espesor, tomada con m.c.p. 1:6, incluso pendienteado y  cortes para encaje de cercos, enlechado,
repaso y  limpieza. Medido según la dimensión libre del hueco.

2ª fase
Para PE-2 1 3,00 3,00

3,00 40,63 121,89

01.09.20 ml  UMBRAL DE PIEDRA CALIZA A=50                                    

Umbral de puertas exteriores con pieza de PIEDRA CALIZA de 50 cms. de anchura y  3 cms. de
espesor, tomada con m.c.p. 1:6, incluso pendienteado y  cortes para encaje de cercos, enlechado,
repaso y  limpieza. Medido según la dimensión libre del hueco.

2ª fase
Para PE1 1 2,00 2,00
-
Para PV-1 2 1,70 3,40
-
Para PE-3 1 0,95 0,95

6,35 62,30 395,61

01.09.21 m2  IMPERMEABILIZACIÓN JARDINERAS                                   

Impermeabilización realizada con revestimiento elástico aptos para posterior relleno de tierras, en jar-
dineras exteriores, aplicado en varias capas a brocha. Medida la superficie ejecutada.

2ª fase 2 2,15 4,30
Jardineras 4 2,30 0,50 4,60

4 0,95 0,50 1,90

10,80 17,59 189,97

01.09.22 ml  REMATE PRETIL TERRAZAS A=32                                     

Coronación de pretil de terrazas ó muretes con piezas de PIEDRA CALIZA de 32 cms. de anchura
y 3 cms. de espesor, tomadas con mortero de cemento, incluso remates, formación de goterón, vue-
los, cortes, rejuntado y  limpieza.

2ª fase
CENTRO DE DÍA
Terraza (curv o) 2 5,15 10,30
-
Muretes patio 1 3,10 3,10

1 2,50 2,50

15,90 36,04 573,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.09 REVESTIMIENTOS :........................ 57.366,24

Página 17



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2ª FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE          
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.10 ELECTRICIDAD :                                                  
01.10.01 ud  CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN                                    

Cuadro general de mando y protección indiv idual con capacidad para interruptores diferenciales y
magnetotèrmicos s/esquema unifilar; anexa al cuadro, caja precintable con capacidad para coloca-
ción de limitador de corriente; incluso p.p. de línea vertical de alimentación y  derivaciones indiv idua-
les; interruptores magnetotérmicos y  diferenciales s/el esquema y limitador; pequeño material, monta-
je y  ayudas de albañilería; s/REBT y NTE/IEB-42. Medida la unidad terminada.

2 2,00

2,00 644,93 1.289,86

01.10.02 ud  CAJA I.C.P.                                                     

Caja I.C.P., doble aislamiento de empotrar, precintable y  homologada por la Compañía. Totalmente
instalada, según ITC-BT 17.

2 2,00

2,00 21,01 42,02

01.10.03 ud  LÍNEAS GENERALES                                                

Líneas generales de circuitos interiores de cableado bajo tubo corrugado, empotrado en suelo, pare-
des y  techos, con p.p. de cajas de derivación, grapas y  piezas especiales; ejecutado según
NTE/IEB-43 y  45 y  R.E.B.T.

1 1,00

1,00 216,93 216,93

01.10.04 ud  PROTECCIÓN EQUIPOTENCIAL                                        

Protección equipotencial entre los elementos metálicos de los cuartos de baño y  cocina, incluso pica
de toma de tierra (una por núcleo húmedo) y  conexiones, totalmente terminado y  funcionando de
acuerdo con las instrucciones del R.E.B.T.

8 8,00

8,00 23,04 184,32

01.10.05 ud  TOMA DE TIERRA                                                  

Instalación de circuito reglamentario de toma de tierra, con sus correspondientes picas CRADY de
2,00 mts. de longitud y  14 mms. de diámetro, conductor desnudo de cobre de 1 x  35 mm2. de sec-
ción, bornas sigma, arqueta para alojo con tapa metálica y  en general toda la obra necesaria para su
instalación según normativa del R.E.B.T y  NTE-IEB-61, 4, 5 y  6.

1 1,00

1,00 52,76 52,76

01.10.06 ud  PUNTO DE LUZ SENCILLO                                           

Punto de luz sencillo con conductores LVR de 1,5 mm2. de sección mínima, empotrado y  aislado
con tubo corrugado flexible de P.V.C. de 13 mms. de diámetro, incluso mecanismos, p.p. de línea
de distribución, cajas de registro y  derivaciones. Construido según normas NTE-IEB-43 y  48 y
R.E.B.T.

9 9,00

9,00 29,32 263,88

01.10.07 ud  INTERRUP. SENC. Y DOS PUNTOS                                    

Conjunto formado por UN interruptor sencillo y  DOS puntos de luz, con conductores LVR de 1,5
mm2. de sección mínima, empotrado y  aislado con tubo corrugado flex ible de P.V.C. de 13 mms.
de diámetro, incluso mecanismos, p.p. de línea de distribución, cajas de registro y  derivaciones.
Construido según normas NTE-IEB-43 y  48 y  R.E.B.T.

7 7,00

7,00 32,83 229,81

01.10.08 ud  INTERRUP. SENC. Y CUATRO PUNTOS                                 

Conjunto formado por UN interruptor sencillo y  CUATRO puntos de luz, con conductores LVR de
1,5 mm2. de sección mínima, empotrado y  aislado con tubo corrugado flex ible de P.V.C. de 13
mms. de diámetro, incluso mecanismos, p.p. de línea de distribución, cajas de registro y  derivacio-
nes. Construido según normas NTE-IEB-43 y  48 y  R.E.B.T.

1 1,00
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1,00 42,21 42,21

01.10.09 ud  PUNTO CONMUTADO                                                 

Punto de luz conmutado compuesto por DOS interruptores y  UN punto de luz, de iguales caracterís-
ticas que las partidas anteriormente descritas.

1 1,00

1,00 35,18 35,18

01.10.10 ud  DOS INTERRUPTORES Y DOS PUNTOS                                  

Punto de luz conmutado compuesto por DOS interruptores y  DOS puntos de luz, de iguales caracte-
rísticas que las partidas anteriormente descritas.

1 1,00

1,00 42,21 42,21

01.10.11 ud  DOS INTERRUP. Y TRES PUNTOS                                     

Conjunto formado por DOS interruptores conmutados y  TRES puntos de luz, con conductores LVR
de 1,5 mm2. de sección mínima, empotrado y  aislado con tubo corrugado flex ible de P.V.C. de 13
mms. de diámetro, incluso mecanismos, p.p. de línea de distribución, cajas de registro y  derivacio-
nes. Construido según normas NTE-IEB-43 y  48 y  R.E.B.T.

1 1,00

1,00 52,76 52,76

01.10.12 ud  UN INTERRUPTOR Y UN PUNTO EXTER.                                

Conjunto formado por UN interruptor sencillo en el interior de la edificación y  UN punto de luz en el
exterior con  protección de cableado con tubo corrugado flex ible de doble pared, idem, idem a parti-
das anteriores.

1 1,00

1,00 58,63 58,63

01.10.13 ud  UN INTERR. Y TRES PUNTOS EXTER.                                 

Conjunto formado por UN interruptor sencillo en el interior de la edificación y  TRES puntos de luz en
el exterior con  protección de cableado con tubo corrugado flex ible de doble pared, idem, idem a par-
tidas anteriores.

(1) 1 1,00

1,00 70,35 70,35

01.10.14 ud  DOS INTERRUP. Y DOS PUNTOS EXT.                                 

Conjunto formado por DOS interruptores conmutados en el interior de la edificación y  DOS puntos de
luz en el exterior con protección de cableado con tubo corrugado flex ible de doble pared, idem, idem
a partidas anteriores.

1 1,00

1,00 87,95 87,95

01.10.15 ud  DOS INTERRUP. Y TRES PUNTOS EXT.                                

Conjunto formado por DOS interruptores conmutados en el interior de la edificación y  TRES puntos
de luz en el exterior con protección de cableado con tubo corrugado flex ible de doble pared, idem,
idem a partidas anteriores.

1 1,00

1,00 99,67 99,67

01.10.16 ud  TRES INT. Y TRES PUNTOS EXT.                                    

Conjunto formado por TRES interruptores en cruzamiento en el interior de la edificación y  TRES pun-
tos de luz en el exterior con  protección de cableado con tubo corrugado flex ible de doble pared,
idem, idem a partidas anteriores.

(2) 1 1,00

1,00 117,26 117,26
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01.10.17 ud  TOMA CORR.EM.10/16,TT,2,5MM2                                    

Toma de corriente empotrada de 10/16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 2,5
mm2. de sección nominal mínima, empotrado y aislado con tubo de PVC flex ible de 13 mms. de
diámetro, incluso mecanismos de primera calidad, p.p. de circuitos desde C.M.P. hasta el último
punto y  de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según NTE/IEB-50. Medida la
unidad terminada.

64 64,00

64,00 30,49 1.951,36

01.10.18 ud  ENCHUFE DE 25 AMP.                                              

Enchufe de fuerza de 25 Amp., con toma de tierra con cable de cobre de 6 mm2 de sección mínima,
idem, idem a partidas anteriores.

1 1,00

1,00 42,21 42,21

01.10.19 ud  ENCHUFE SIMPLE PARA EXTERIORES                                  

Punto de enchufe simple para exteriores, con toma de tierra e instalación antihumedad, idem, idem a
partidas anteriores.

1 1,00

1,00 29,32 29,32

01.10.20 ud  P. LUZ SIMPLE DUCHAS+TRANSFORM.                                 

Punto luz simple en duchas, realizado en tubo PVC corrugado de D=13/gp. 5 y  conductor de cobre
unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y  sección 1,5 mm2., incluido, transformador,
caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar y  marco respectivo, totalmen-
te montado e instalado.

Vestuarios 2 2,00

2,00 135,20 270,40

01.10.21 ud  LUMINARIA EMPOTRADA 2TUBOS 40W. DIF.LAMAS ALUMINIO              

Luminaria para empotrar, formada por bandeja portatubos de chapa de acero fosfatada y  esmaltada
en caliente, difusor de lamas construidas con chapas de aluminio de 15 mm. de anchura, igualmente
esmaltadas en caliente, dos tubos fluorescentes de 40w., equipo electrico en A.F. y  accesorios,in-
cluso montaje, conexiones y  ayudas de albañileria. Medida la unidad instalada.

4 4,00

4,00 105,54 422,16

01.10.22 ud  RED ELECTRICA P/PROYECTORES FACHADA                             

Conjunto formado por UN interruptor sencillo en el interior del edificio y  DOS puntos de luz en PRO-
YECTORES EN FACHADA, incluso cableado con conductores LVR de sección adecuada, aisla-
da con tubo rígido de PVC de 40 mms. de diámetro interior, cajas de empalme, registro y  deriva-
ción, conexiones, protecciones en cuadro general, excavación, rellenos, señalización y  protecciones
con capa de hormigón de 10 cms. de espesor. Terminado, probado y  funcionando.

1 1,00

1,00 287,39 287,39

01.10.23 ud  EXTRACTOR ASEO CUADRADO C/T                                     

Extractor para aseos, modelo EDM-80T cuadrado de S&P, con temporizador electrónico, para un
caudal de 80 m³/h, totalmente colocado i/p.p de tubos flex ibles de aluminio (desde extractor hasta pa-
red exterior), bridas de sujección, rejilla exterior, medios y  material de montaje; totalmente colocado
y conexionado.

Aseos y  baños 4 4,00
-
Duchas de v estuarios 2 2,00

6,00 140,71 844,26
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01.10.24 ud  PROYECTOR EXT. INCANDESC. 500 W.                                

Proyector exterior incandescente 500 w., mod. MAZDA CORMORAN IPR-500  ó similar,para fa-
chadas, carcasa en fundición de aluminio pintado con posibilidad de rejilla o v isera, cristal de seguri-
dad resistente a la temperatura en v idrio templado enmarcado con junta de silicona, grado de protec-
ción IP 55/CLASE I, lira en acero galvanizado para fijación y  reglaje, optica en aluminio martelé puli-
do, caja de conexión, precableado, portalámparas, i/ lámpara incandescente de cuarzo-iodo
500w/220v MAZDA IPR 500, replanteo, fijación, pequeño material y  conexionado.

Fachadas 2 2,00

2,00 78,99 157,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.10 ELECTRICIDAD :............................. 6.890,88
SUBCAPÍTULO 01.11 AUDIOVIS. TELEF. Y ESPECIALES :                                 

01.11.01 ud  TOMA RTV + F.I.                                                 

Toma RTV + FI empotrada, formada por caja de registro, caja de toma y separador, incluso coloca-
ción, conexión, p.p. de conductor con cable coax ial desde antena bajo tubo de PVC corrugado y
ayudas de albañilería; construida según Reglamento de ICT. Medida la unidad instalada.

2 2,00

2,00 58,63 117,26

01.11.02 ud  TOMA DE TELÉFONO (VOZ)                                          

Toma de teléfono (voz) al interior, formada por canalizaciones de PVC, con guía galvanizada, meca-
nismo de 1ª calidad a elegir, incluso montaje y  conexionado.

4 4,00

4,00 58,63 234,52

01.11.03 ud  TOMA DE TELÉFONO (DATOS)                                        

Toma de teléfono (datos) para 6 v ías, realizado en tubo P.V.C. coarrugado de D=13/gp5 incluido me-
canismo, caja de registro, caja mecanismo, totalmente montado e instalado.

4 4,00

4,00 58,63 234,52

01.11.04 ud  TAPA CIEGA PREVISIÓN TLCA+SAFI                                  

Tapa ciega destinada al serv icio de los operadores de telecomunicación banda ancha, en previsión
(TLCA+SAFI), incluso canalizaciones de PVC, con guía galvanizada.

10 10,00

10,00 11,72 117,20

01.11.05 ud  CANALIZACIÓN DIST. UHF-VHF-FM                                   

Canalización para distribución de UHF-VHF y FM, realizada con cable coax ial, empotrado y  aisla-
do bajo tubo de PVC flex ible de 16 mms. de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación, registro y
ayudas de albañilería; construida según NTE/IAA-15 y  16. Medida la longitud ejecutada desde el
equipo de amplificación y  distribución hasta la última caja de derivación.

1 1,00

1,00 117,26 117,26

01.11.06 ud  CIRCUITO GENERAL P/TELEFONÍA                                    

Circuito general y  conexión exterior para telefonía interior, instalado con conductores homologados
por la compañía suministradora, empotrado y aislado con tubo de PVC flex ible de 13 mms. de diá-
metro, incluso p.p. de cajas de derivación, ayudas de albañilería y conexionado. Medida la unidad
instalada y  en condiciones de contratación.

1 1,00

1,00 175,89 175,89

01.11.07 ud  EQUIPO CAPTACIÓN TV Y FM.                                       

Equipo de captación para TV (UHF y VHF) y  FM, con ganancia de 14 Db., formado por mástil de
acero galvanizado de altura no menor a 4,00 mts., antenas, cable coax ial y  conductor de puesta a
tierra hasta el equipo de amplificación y  distribución, incluso colocación, conexiones, pequeño mate-
rial y  ayudas de albañilería. Construido según Reglamento de ICT. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 175,89 175,89
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01.11.08 ud  EQUIPO DE AMPLIFICACION TV/FM/FI                                

Equipo de amplificacion secundario de banda ancha para amplificacion de las señales de TV y FM
terrestres y  de satelite en FI (frecuencia intermedia), de 40 db de ganancia, colocacion, conexion, y
ajuste; construido segun reglamento de ICT. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00

1,00 293,15 293,15

01.11.09 ud  PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA                                      

Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre de 1,5 mm2. de sección nominal mínima,
empotrado y  aislado con tubo de PVC flex ible de 13 mms. de diámetro, y  las lineas generales en
tendido v isto sobre canaletas rectangulares de PVC no propagador de la llama; incluso mecanismos
de primera calidad, Solteide ó similar, empotrados y  p.p. de circuitos desde C.M.P. hasta el último
punto y  de cajas de derivación y  ayudas de albañilería; construido según IMIBT-19 y  NTE/IEB-43
y 48. Medida la unidad terminada.

18 18,00

18,00 77,39 1.393,02

01.11.10 ud  PREINSTALACIÓN DE ALARMA                                        

Preinstalación de alarma consistente en prev isión de  1 punto de electricidad y  1 punto de telefonía
(canalizaciones y  guías) en zona a determinar, para posteriormente instalar: panel de control y  detec-
tores volumétricos inalámbricos (no incluidos, ya que tanto el panel como los detectores los colocará
posteriormente la empresa de alarma, una vez terminada la obra). Medida a unidad preinstalada.
NOTA: Se instalará según indicaciones de empresa especializada, dando su aprobación respecto a
la preinstalación realizada.

1 1,00

1,00 351,78 351,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.11 AUDIOVIS. TELEF. Y
ESPECIALES 

3.210,49
SUBCAPÍTULO 01.12 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS :                              

01.12.01 ud  RED AGUA SANITARIA GENERAL                                      

Suministro y  colocación de tubería de cobre para redes de distribución general de agua fría y  caliente
desde CALENTADOR hasta el distribuidor de cada uno de los cuartos húmedos, con las secciones
y recorridos indicados en planos, incluso p.p. de piezas especiales, ascendentes, codos, tes, raco-
res, etc. Se considera encoquillada la tubería para agua caliente y  bajo tubo tráquea la fría. Termina-
da, probada y  funcionando.

1 1,00

1,00 762,19 762,19

01.12.02 ud  RED AGUA F Y C BOTIQUÍN (LAVAMANOS)                             

Suministro y  colocación de tubería de cobre para agua fría y  caliente en BOTIQUÍN compuesto por:
1 LAVAMANOS; con las secciones y  recorridos indicados en planos, incluso p.p. de piezas espe-
ciales, codos, tes, soldaduras, etc., etc. y  llaves de corte a juego con griferías. La tubería para agua
fría irá protegida de la corrosión con tubo corrugado de P.V.C. ó similar, la de agua caliente calorifu-
gada con coquilla de armaflex. Totalmente terminada, probada y  funcionando.
Esta partida incluye la red interior del núcleo húmedo.

Botiquín 1 1,00

1,00 293,15 293,15

01.12.03 ud  RED AGUA F Y C ASEO                                             

Suministro y  colocación de tubería de cobre para agua fría y  caliente en ASEO compuesto por: LA-
VABO e INODORO; con las secciones y  recorridos indicados en planos, incluso p.p. de piezas
especiales, codos, tes, soldaduras, etc., etc. y  llaves de corte a juego con griferías. La tubería para
agua fría irá protegida de la corrosión con tubo corrugado de P.V.C. ó similar, la de agua caliente ca-
lorifugada con coquilla de armaflex. Totalmente terminada, probada y  funcionando.
Esta partida incluye la red interior del núcleo húmedo.

Aseo 1 1 1,00
-
Aseo 2 1 1,00
-
Aseo 3 1 1,00
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3,00 293,15 879,45

01.12.04 ud  RED AGUA F Y C BAÑO                                             

Suministro y  colocación de tubería de cobre para agua fría y  caliente en BAÑO compuesto por: LA-
VABO DE 1 SENO, INODORO y PLATO DUCHA; con las secciones y  recorridos indicados en
planos, incluso p.p. de piezas especiales, codos, tes, soldaduras, etc., etc. y  llaves de corte a juego
con griferías. La tubería para agua fría irá protegida de la corrosión con tubo corrugado de P.V.C. ó
similar, la de agua caliente calorifugada con coquilla de armaflex. Totalmente terminada, probada y
funcionando.
Esta partida incluye la red interior del núcleo húmedo.

Baño 1 1 1,00
-
Baño 2 1 1,00
-
Vestuario masculino 1 1,00
-
Vestuario femenino 1 1,00

4,00 469,04 1.876,16

01.12.05 ud  RED AGUA FRÍA Y CALIENTE COCINA                                 

Suministro y  colocación de tubería de cobre para agua fría y  caliente en COCINA compuesta por:
FREGADERO, LAVADORA y LAVAVAJILLAS; con las secciones y  recorridos indicados en pla-
nos, incluso p.p. de piezas especiales, codos, tes, soldaduras, etc., etc. y  llaves de corte a juego
con griferías. La tubería para agua fría irá protegida de la corrosión con tubo corrugado de P.V.C.ó si-
milar, la de agua caliente calorifugada con coquilla de armaflex. Totalmente terminada, probada y fun-
cionando.
Esta partida incluye la red interior del núcleo húmedo.

Cocina 1 1,00

1,00 375,24 375,24

01.12.06 ud  SUMIDERO EN BAÑOS                                               

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm. y  con salida horizontal; para recogi-
da de aguas en suelo de baños, instalado y  conexionado a la red general de desagüe, incluso con
p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin incluir arqueta de apoyo.

Baño 1 1 1,00
-
Baño 2 1 1,00
-
Vestuario masculino 1 1,00
-
Vestuario femenino 1 1,00

4,00 58,63 234,52

01.12.07 ud  RED DE DESAGÜE BOTIQUÍN (LAVAMANOS)                             

Suministro y  colocación de tuberías de desagüe para BOTIQUÍN compuesto por: 1 LAVAMANOS;
con material de P.V.C. marca "Terrain" serie C de diámetro mínimo 40 mms., llevados hasta arque-
ta o bajante, incluso p.p. de piezas especiales, codos, prolongadores, manguetones, sifón en cada
aparato, bote sifónico, soldaduras, cama de arena, pendienteado y  tapado. Terminado, probado y  fun-
cionando.

Botiquín 1 1,00

1,00 117,26 117,26

01.12.08 ud  RED DE DESAGÜE ASEO                                             

Suministro y  colocación de tuberías de desagüe para ASEO compuesto por: LAVABO e INODO-
RO; con material de P.V.C. marca "Terrain" serie C de diámetro mínimo 40 mms., llevados hasta
arqueta o bajante, incluso p.p. de piezas especiales, codos, prolongadores, manguetones, sifón en
cada aparato, bote sifónico, soldaduras, cama de arena, pendienteado y  tapado. Terminado, probado
y funcionando.

Aseo 1 1 1,00
-
Aseo 2 1 1,00
-
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Aseo 3 1 1,00

3,00 105,54 316,62

01.12.09 ud  RED DE DESAGÜE BAÑO                                             

Suministro y  colocación de tuberías de desagüe para BAÑO compuesto por: LAVABO DE 1 SE-
NO, INODORO y PLATO DUCHA; con material de P.V.C. marca "Terrain" serie C de diámetro
mínimo 40 mms., llevados hasta arqueta o bajante, incluso p.p. de piezas especiales, codos, prolon-
gadores, manguetones, sifón en cada aparato, bote sifónico, soldaduras, cama de arena, pendientea-
do y  tapado. Terminado, probado y  funcionando.

Baño 1 1 1,00
-
Baño 2 1 1,00
-
Vestuario masculino 1 1,00
-
Vestuario femenino 1 1,00

4,00 175,89 703,56

01.12.10 ud  RED DE DESAGÜE COCINA                                           

Suministro y  colocación de tuberías de desagüe para COCINA compuesta por: FREGADERO DE
2 SENOS, LAVADORA y LAVAVAJILLAS; con material de P.V.C. Marca "Terrain" serie C de
diámetro según planos, llevados hasta arqueta o bajante, incluso p.p. de piezas especiales, codos,
prolongadores, manguetones, sifón en cada aparato, soldaduras, cama de arena, pendienteado y  ta-
pado. Terminado, probado y  funcionando.

Cocina 1 1,00

1,00 117,26 117,26

01.12.11 ud  PUNTO AGUA EN PARED C/GRIFO                                     

Punto de agua fría en pared, con tubería de cobre de diámetro 15 mms., incluso llave de paso, p.p.
de piezas especiales y  conexión a distribuciones, así como grifería roscada. Terminado.

Patio de serv icio 1 1,00

1,00 52,76 52,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.12 FONTANERÍA Y APARATOS
SANITARIOS 

5.728,17
SUBCAPÍTULO 01.13 AIRE ACONDICIONADO :                                            

01.13.01 ud  INSTALACIÓN COMPLETA AIRE ACONDICIONADO                         

Instalación completa de aire acondicionado para TODA LA EDIFICACIÓN de PRIMERA CALI-
DAD, bomba de calor Aire-Aire, tipo Multi-split, compuesto por: unidades exteriores, compresor tipo
hermético rotativo, unidades interiores (Consola pared) con CONTROL REMOTO, con filtro-aire la-
vable, termostato con control por microcomputador, líquido y  gas, aislamientos, etc., incluso cuadro
eléctrico, tuberías de desagüe conectadas a red de drenaje, líneas de mandos, de líquido y  gas. Todo
de 1ª calidad. Terminado y  funcionando con garantía escrita del instalador. Ejecutado según planos.

OFERTAR SISTEMA CITY MULTI DE MITSHUBISHI ELECTRIC (SIMILAR A VRV DE DAI-
KIN) CON UD INTERIOR TIPO CASSETTE DE 4 VIAS EN :
COMEDOR, SALA DE ESTAR-VESTIBULO, GIMNASIO, SALA DE FISIOTERAPIA, RE-
CEPCION, ADMINISTRACION Y BOTIQUIN, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

.- 1 UD. EXTERIOR PUHY-P200 YGM-A (DE 20.000 FRIG/H Y 21.500 HCAL/H)

.- 1 UD. INTERIOR PLFY-P63 VAM-E

.- 2 UDS. INTERIORES PLFY-P40 VCM-E

.- 2 UDS. INTERIORES PLFY-P25 VCM-E

.- 3 UDS. INTERIORES PLFY-P20 VCM-E

1 1,00

1,00 26.383,61 26.383,61
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01.13.02 ud  INSTALACIÓN COMPLETA VENTILACIÓN                                

Instalación completa de red de ventilación en centro de día y  zona de administración formada por:
unidad interior de conductos marca Mitshubishi Electric, modelo SEZ-KC25VA para impulsión de ai-
re exterior, 1 unidad de ventilador TD500/150 y  2 de TD250/100 para extracción, 6 rejillas 350x200 y
6 300x200 de aluminio lacadas en blanco, elaboración de plenums con fibra de v idrio, conducto flex i-
ble de 150mm de diámetro para red de conductos de ventilación, 4 rejillas TAE 600x300, incluido
p.p. de pequeño material necesarios para la ejecución de trabajos. Terminado y  funcionando.

1 1,00

1,00 4.104,12 4.104,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.13 AIRE ACONDICIONADO :............... 30.487,73
SUBCAPÍTULO 01.14 VIDRIOS :                                                       

01.14.01 m2  CLIMALIT 4+12+4                                                 

Acristalamiento con v idrio CLIMALIT 4+12+4 de espesor, colocado con perfil contínuo; incluso colo-
cación de junquillos. Construido según instrucciones del fabricante. Medida la superficie según el
hueco.

Para V-1 2 1,20 1,50 3,60
-
Para V-2 2 0,85 1,50 2,55
-
Para V-3 9 1,00 1,50 13,50
-
Para V-4 2 1,00 0,50 1,00
-
Para V-5 3 1,00 1,40 4,20

24,85 35,18 874,22

01.14.02 m2  CLIMALIT 4+12+6                                                 

Acristalamiento con v idrio CLIMALIT 4+12+6(interior) de espesor, colocado con perfil contínuo; inclu-
so colocación de junquillos. Construido según instrucciones del fabricante. Medida la superficie se-
gún el hueco.
NOTA: Los v idrios de estas puertas deberán tener una banda señalizadora horizontal de color a una
altura comprendida entre 60 centímetros y  1'20 metros medidos desde el suelo, que pueda ser identi-
ficable por personas con discapacidad v isual.

Para PE-1 1 2,00 2,30 4,60
-
Para PE-2 1 3,00 2,30 6,90
-
Para PV-1 2 1,70 2,35 7,99

19,49 42,21 822,67

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.14 VIDRIOS : ........................................ 1.696,89
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SUBCAPÍTULO 01.15 PINTURAS :                                                      
01.15.01 m2  PINTURA EXTERIORES                                              

Pintura exterior impermeabilizante, color a elegir por la propiedad, FEB-REVETÓN ó similar, tres
manos (imprimación tapaporos y  dos de terminación), incluso prueba en obra para elección de colo-
res según D.F.; así como preparación de superficies si fuese necesario y  garantía de 10 años.

Enfoscado pared 1 526,76 526,76
1 95,28 95,28
1 90,64 90,64

-
Enfoscado techos 1 2,75 2,75

715,43 6,45 4.614,52

01.15.02 m   PINTURA S/VUELOS                                                

Pintura exterior impermeabilizante igual a la de fachadas, color a elegir, en frente y  bajo vuelo.

M.P. 1003 1 76,93 76,93

76,93 4,22 324,64

01.15.03 m2  PINTURA PLÁSTICA LISA                                           

Pintura plástica lisa sobre paramentos verticales y  horizontales de ladrillo, yeso ó cemento, formada
por lijado y limpieza del soporte, una mano de fondo, emplastecido, nueva mano de fondo y  dos ma-
nos de acabado; según NTE/RPP-24. Medida a cinta corrida.

Perlita v ertical 1 457,00 457,00
-
Falso techo escay ola 1 266,25 266,25

723,25 3,52 2.545,84

01.15.04 m2  PINTURA ESMALTE S/PUERTAS                                       

Pintura sobre puertas interiores al esmalte igual al de puertas ex istentes, incluyendo mano de impri-
mación, lijado, sellado de nudos, mano de fondo, tendido de plaste, lijado y acabado con dos manos
de esmalte de color a elegir, incluso cantos y  tapajuntas. Medido a 2 caras.

PE-3 2 0,95 2,10 3,99

3,99 11,72 46,76

01.15.05 m2  PINTURA AL ESMALTE S/CERRAJERÍA                                 

Pintura al esmalte sintético, sobre carpintería de hierro, prev io rascado y  limpieza de óxidos, mano
de imprimación anticorrosiva y  dos manos de acabado, según NTE/RPP-32.
Medida a dos caras.

PE-1 2 2,00 2,30 9,20
-
PE-2 2 3,00 2,30 13,80
-
R-1 4 1,50 1,50 9,00
-
R-2 4 0,85 1,50 5,10
-
R-3 4 1,00 0,50 2,00
-
Reja para V-3 18 1,20 1,70 36,72
-
Reja Para V-5 6 1,20 1,60 11,52
-
C-NUEVA 4 1,70 2,35 15,98
-
Cancela patio 2 1,00 2,00 4,00

107,32 11,26 1.208,42

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.15 PINTURAS : ..................................... 8.740,18
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SUBCAPÍTULO 01.16 VARIOS :                                                        
01.16.01 ud  LIMPIEZA GENERAL                                                

Limpieza general de la obra una vez terminada, incluyendo suelos, carpinterías, cristales, mecanis-
mos de electricidad, etc.. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00

1,00 1.172,61 1.172,61

01.16.02 ud  LEGALIZACIÓN INSTALACIONES                                      

Conjunto de proyectos, direcciones técnicas y  tramitación necesaria para la aprobación y  puesta en
marcha de las distintas instalaciones del edificio.

1 1,00

1,00 1.113,97 1.113,97

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.16 VARIOS :.......................................... 2.286,58
SUBCAPÍTULO 01.17 SEGURIDAD Y SALUD :                                             

01.17.01 ud  SEGURIDAD Y SALUD OBRA                                          

Partida para ejecutar los medios de Seguridad y  Salud ex igidos por el Coordinador de Seguridad y
Salud y /o D. F. (protecciones indiv iduales y  colectivas, p.p. de cuadro eléctrico, barandillas, protec-
ciones de borde de forjado, cinturones, andamios y  medios aux iliares, casetas, aseos y  demás fac-
tores) según Real Decreto 1627/97.

NOTA: INCLUYE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD PRESENTADO POR LA EMPRESA
CONSTRUCTORA AL INICIO DE LA OBRA.

2ª fase 1 1,00

1,00 2.941,18 2.941,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.17 SEGURIDAD Y SALUD :................. 2.941,18

TOTAL CAPÍTULO 01 CENTRO DE DIA PARA LA TERCERA EDAD................................................................... 162.616,90

Página 27



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
2ª FASE DE ACTUACIONES EN "VILLA CARMELA" EN SAN ROQUE          
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO                                               
SUBCAPÍTULO 02.01 TRABAJOS PREVIOS :                                              

02.01.01 ud  LIMPIEZA Y DESBROCE PARCELA                                     

Limpieza y desbroce de la superficie de solar que afecta a la 2ª FASE, consistente en eliminación de
la capa vegetal, tocones de árboles, pequeñas construcciones ó soleras, realizado por medios mecá-
nicos, incluso carga y  transporte de materiales resultantes a vertedero autorizado. Medida la superfi-
cie en proyección horizontal.
SUPERFICIE DE SOLAR AFECTADA: 6.300 M2.

2ª fase 1 1,00

1,00 5.393,98 5.393,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 TRABAJOS PREVIOS : ................... 5.393,98
SUBCAPÍTULO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS :                                         

02.02.01 ud  REPLANTEO GENERAL                                               

Replanteo general de la obra, ejecutado con medios idóneos, incluso comprobación de niveles., mar-
cado de v iario y  cualquier elemento necesario, totalmente comprobado. Medida la unidad ejecutada.

2ª fase 1 1,00

1,00 850,00 850,00

02.02.02 m3  EXCAVACIÓN P/APERTURA DE CAJA                                   

Excavación, para apertura de caja, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecáni-
cos, incluso acopio de material en zona libre de paso, según NTE/ADE-3. Medido en perfil teórico.

2ª fase
A JUSTIFICAR
LA MEDICIÓN:
Para calzada 1 650,00 0,45 292,50

292,50 5,28 1.544,40

02.02.03 m3  CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO                                  

Carga y transporte de productos sobrantes de las excavaciones a vertedero autorizado, situado a un
máximo de 10 Kms. Medido en perfil esponjado.
Esponjamiento considerado 20% .

2ª fase
A JUSTIFICAR
LA MEDICIÓN:
Igual partida 0202 1 292,50 292,50
-
Esponjamiento 20% s/292,50 1 292,50 0,20 58,50

351,00 4,69 1.646,19

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS :.......... 4.040,59
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SUBCAPÍTULO 02.03 SANEAMIENTO :                                                   
02.03.01 ud  POZO DE RESALTO                                                 

Pozo de RESALTO y REGISTRO de 0,63 x0,63 mts. de luz interior, ejecutado con fábrica de ladri-
llo macizo de 1 pié de espesor, tomados con m.C.P. 1:4, sobre solera de hormigón en masa de
R-150 y 15 cms. de espesor, incluso excavación de tierras para alojo, relleno y  compactado del
trasdós, enlucido y  bruñido interior, formación de medias cañas en rincones, recibido adecuado de tu-
bos, dos manos de emulsión asfáltica en frío s/enlucido de paredes y  fondo y  tapa de hormigón lige-
ramente armada con cerco y  contracerco de angulares metálicos de 50 mms. de ala y  sellado del
contorno con silicona incolora.
PROFUNDIDAD MÁXIMA = 2,00 mts.

2ª fase 1 1,00

1,00 644,93 644,93

02.03.02 ud  ARQUETA PIE BAJ/PASO 40X40 CMS.                                 

Arqueta de paso o a pié de bajante de 40x40 cms. y  0,50 m. de profundidad, formada por solera de
hormigón en masa HM-20 de 15 cms. de espesor; fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscada
y bruñida por el interior; tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y  conexión de
tubos de entrada y  salida, incluso excavación de tierras, relleno y  transporte de tierras sobrantes a
vertedero; construida según NTE/ISS-51. Medida la unidad terminada.

2ª fase
Fecales 4 4,00
-
Pluv iales 3 3,00

7,00 162,17 1.135,19

02.03.03 ud  ARQUETA PIE BAJ/PASO 50X50 CMS.                                 

Arqueta de paso o a pié de bajante de 50x50 cms. y  0,50 m. de profundidad, formada por solera de
hormigón en masa HM-20 de 15 cms. de espesor; fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscada
y bruñida por el interior; tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y  conexión de
tubos de entrada y  salida, incluso excavación de tierras, relleno y  transporte de tierras sobrantes a
vertedero; construida según NTE/ISS-51. Medida la unidad terminada.

2ª fase
Fecales 2 2,00

2,00 190,50 381,00

02.03.04 ud  ARQUETA DE PASO 63X63 CMS.                                      

Arqueta de paso de 63x63 cms. y  1,00 m. de profundidad, formada por solera de hormigón en masa
HM-20 de 15 cms. de espesor; fábrica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscada y  bruñida por el in-
terior; tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y  conexión de tubos de entrada
y salida, incluso excavación de tierras, relleno y  transporte de tierras sobrantes a vertedero; cons-
truida según NTE/ISS-51. Medida la unidad terminada.

2ª fase
Fecales 1 1,00

1,00 329,18 329,18

02.03.05 ml  TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  160mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con
un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica, incluso apertura y  posterior relleno y  compactado
de zanja, perfilado, pendienteado de fondos, cama de arena de río de 10 cm. debidamente compacta-
da y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de medios aux iliares. Terminado, proba-
do y  funcionando. Medido entre ejes de arquetas.

2ª fase
Pluv iales 1 25,00 25,00
-
Fecales 1 58,00 58,00

83,00 28,14 2.335,62
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02.03.06 m   TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  200mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 2 kN/m2; con
un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica, incluso apertura y  posterior relleno y  compactado
de zanja, perfilado, pendienteado de fondos, cama de arena de río de 10 cm. debidamente compacta-
da y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones, con p.p. de medios aux iliares. Terminado, proba-
do y  funcionando. Medido entre ejes de arquetas.

2ª fase
Fecales 1 12,00 12,00

12,00 30,49 365,88

02.03.07 ud  IMBORNAL                                                        

Imbornal para recogida de aguas pluv iales, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I;  recibido con mortero de cemento; enfoscado y  bruñido por el interior, con mortero de
cemento y  con rejilla de fundición de Saint-Gobain, o similar, sobre cerco de ángulo, terminado y  con
p.p. de medios aux iliares, incluida la excavación, y  el relleno perimetral posterior.

2ª fase 4 4,00

4,00 211,07 844,28

02.03.08 ml  CANALETA DE HORMIGÓN                                            

Canaleta prefabricada de hormigón,  tipo correntía monocapa 50x40x10 cms. de VIPREN, sobre so-
lera de hormigón HM-20 de espesor 10 cm., incluso preparación de la superficie de asiento, com-
pactado y  recibido de juntas, terminada.

2ª fase 1 25,00 25,00

25,00 22,98 574,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 SANEAMIENTO :.............................. 6.610,58
SUBCAPÍTULO 02.04 PAVIMENTOS :                                                    

02.04.01 m2  CALZADA SUB-BASE ZAHORRA                                        

Calzada formada por sub-base de zahorra natural compactada de 20 cms., base de zahorra artificial
compactada de 20 cms., riego de imprimación de 1,5 Kg/m2 y pav imento formado por aglomerado
asfáltico en caliente de 12 cms., con 7 cms. de mezcla tipo III, 5 cms. de mezcla tipo IV y  riego de
adherencia de 1,5 kg/m2 de betún fluido tipo RC-2, incluso compactado ó extendido de las distintas
capas, según PG-3-1975 del MOP, con P.P. DE BORDILLO DE HORMIGÓN bicapa de color
gris, achaflanado. Medida la superficie ejecutada.

2ª fase 1 500,00 500,00

500,00 38,61 19.305,00

02.04.02 m2  ACERA DE HORMIGON IMPRESO                                       

Solera en ACERADO de 15 cms. de espesor de hormigón H-20 de consistencia plástica y  tamaño
máximo del árido 20 mms., cemento II-35A, ligeramente armada con malla electrosoldada de cuadrí-
cula 30x30 cms., diámetro 6 mms. y  acero B 500 S, terminada su superficie con impresión de mol-
deados de PVC, modelo a elegir por la propiedad, prev ia preparación y  compactación del terreno
con aporte de base de zahorra de 20 cms. de espesor compactada al 98%  proctor modificado, con
formación de pendientes, rampas, limpieza de fondos, v ibrado y p.p. de juntas de dilatación en paños
máximos de 9,00 m². Ejecutado según planos de proyecto. Medida la superficie ejecutada.

2ª fase 1 80,00 80,00

80,00 38,84 3.107,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 PAVIMENTOS : ................................ 22.412,20
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SUBCAPÍTULO 02.05 ELECTRICIDAD :                                                  
02.05.01 ml  CANALIZACIÓN ELÉCT. 2 TUB. PVC D=63 MMS.                        

Canalización subterránea de 2 tubos de PVC corrugado de doble capa (rojo) de 63 mms. de diáme-
tro con guías interiores, incluso zanja de 0,70 mts. de profundidad mínima, cama de arena de 15
cms., protección de tubería con tongada de hormigón de 20 cms., relleno de las zanjas, cinta de se-
ñalización. Construida según normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada.

2ª fase 1 40,00 40,00

40,00 23,75 950,00

02.05.02 ud  ARQUETA REGISTRO 40X40                                          

Arqueta de registro de instalaciones de 40x40 cms. y  60 cms. de profundidad, formada por: solera
de hormigón en masa H-100 de 10 cms. de espesor, desagüe central y  formación de pendientes; fá-
brica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscada por el interior; cerco y  tapa de hierro fundido, embo-
cadura de canalizaciones; incluso excavación de tierras, relleno y  transporte de tierras sobrantes a
vertedero; construida según normas MV., ordenanza municipal y  REBT. Medida la unidad termina-
da.

2ª fase 2 2,00

2,00 192,66 385,32

02.05.03 ud  ARQUETA REGISTRO 30X30                                          

Arqueta de registro de instalaciones de 30x30 cms. y  60 cms. de profundidad, formada por: solera
de hormigón en masa H-100 de 10 cms. de espesor, desagüe central y  formación de pendientes; fá-
brica de ladrillo perforado de 1/2 pie, enfoscada por el interior; cerco y  tapa de hierro fundido, embo-
cadura de canalizaciones; incluso excavación de tierras, relleno y  transporte de tierras sobrantes a
vertedero; construida según normas MV., ordenanza municipal y  REBT. Medida la unidad termina-
da.

2ª fase 7 7,00

7,00 188,46 1.319,22

02.05.04 ml  LÍN.ALUMB.P.4(1x6)+T.16Cu.C/EXC.                                

Línea de alimentación para alumbrado exterior formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2. con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo
de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones
0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobran-
tes, sin reposición de acera o calzada, retirada y  transporte a vertedero de los productos sobrantes
de la excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y  conexionado.

2ª fase 1 150,00 150,00

150,00 17,52 2.628,00

02.05.05 ml  DERIVACIÓN INDIVIDUAL 5x16 mm2                                  

Derivación indiv idual 5x16 mm2. (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su
dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores
de cobre de 16 mm2. y  aislamiento tipo VV 750 V. en sistema trifásico con neutro, más conductor de
protección y  conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo.

2ª fase 1 120,00 120,00

120,00 17,59 2.110,80

02.05.06 ud  COLUMNA DE FAROLA + LUMINARIA                                   

Farola tradicional formada por: columna Villa Estilo 2, de 3 m y farol Villa de fundicion, portezuela, di-
fusor de metacrilato, lampara de VSAP de 150 w., reactancia, equipo para lampara y  toma de tierra,
incluso colocación, cimentación con placa según planos, conexión, pequeño material y  ayudas de
albañilería, construido según normas MV., ordenanza municipal y  REBT. Colocada. Medida la uni-
dad ejecutada.

2ª fase 7 7,00

7,00 644,93 4.514,51

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 ELECTRICIDAD :............................. 11.907,85
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SUBCAPÍTULO 02.06 TELEFONÍA :                                                     
02.06.01 ud  ARQUETA DE REGISTRO NORMALIZADA TIPO M                          

Arqueta de registro normalizada tipo M, formada por excavacion de tierras, carga y  transporte,com-
pactacion del fondo al 95%  proctor normal, solera y  paredes de hormigon HA-25 con armadura B
400 S, encofrado y  desencofrado, enfoscado interior con mortero m-2 (1:8), incluso formacion de
pendiente sobre solera, desagüe y  embocaduras de tuberias, cerco metalico y  tapa de hormigon con
cerco continuo metalico, construido segun normas de la compañia suministradora. Medida la unidad
ejecutada.

2ª fase 2 2,00

2,00 263,84 527,68

02.06.02 ml  CANALIZACIÓN TELEF. 4 TUB. PVC D=63 MMS.                        

Canalización subterránea de 4 tubos de PVC corrugado de doble capa (rojo) de 63 mms. de diáme-
tro con guías interiores, incluso zanja de 0,70 mts. de profundidad mínima, cama de arena de 15
cms., protección de tubería con tongada de hormigón de 20 cms., relleno de las zanjas, cinta de se-
ñalización. Construida según normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada.

2ª fase 1 50,00 50,00

50,00 26,56 1.328,00

02.06.03 ml  CABLE EXT. TELEFONICO 1 PAR                                     

Cable telefonico de 1 par, en red exterior de telefonia basica, formado por cable de un par de 0,5
mm. de diam, incluso colocacion y  conexionado. construido segun reglamento de ICT. Medida la
longitud ejecutada.

2ª fase 1 100,00 100,00

100,00 3,52 352,00

02.06.04 ml  CANALIZACIÓN TELEF. 6 TUB. PVC D=110 MMS.                       

Canalización subterránea de 6 tubos de PVC de 110 mms. de diámetro para desv io de linea telefoni-
ca ex istente en la parcela, incluso zanja de 1,15 mts. de profundidad, protección de tubería con ton-
gada de hormigón de 55 cms., relleno de las zanjas, cinta de señalización. Construida según normas
de la compañía suministradora. Incluso p.p de colocación de camara. Medida la longitud ejecutada.

2ª fase 1 140,00 140,00

140,00 30,64 4.289,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 TELEFONÍA :.................................... 6.497,28
SUBCAPÍTULO 02.07 FONTANERÍA :                                                    

02.07.01 ml  CANALIZACIÓN POLIET. 63 MMS.                                    

Ramal exterior, con tubería de polietileno de baja alta densidad, de 63 mms. diámetro interior, incluso
excavación a 0,70 mts. de profundidad mínima, cama de arena, tapado y  compactado de la misma,
protección de tubería con hilada de ladrillo en seco, cinta de señalización, llaves de paso y  corte, ar-
quetas para cambio de dirección, piezas especiales y  cuanta obra aux iliar fuera necesaria para su
colocación según normativa en v igor.

2ª fase 1 40,00 40,00

40,00 11,72 468,80

02.07.02 ml  CANALIZACIÓN POLIET. 32 MMS.                                    

Ramal exterior, con tubería de polietileno de baja alta densidad, de 32 mms. diámetro interior, incluso
excavación a 0,70 mts. de profundidad mínima, cama de arena, tapado y  compactado de la misma,
protección de tubería con hilada de ladrillo en seco, cinta de señalización, llaves de paso y  corte, ar-
quetas para cambio de dirección, piezas especiales y  cuanta obra aux iliar fuera necesaria para su
colocación según normativa en v igor.

2ª fase
Ramal a jardín 1 100,00 100,00

100,00 7,03 703,00

02.07.03 ud  BOCA RIEGO TIPO BARCELONA EQUIPADA                              

Boca de riego tipo Ayuntamiento de Barcelona, diámetro de salida de 40 mm., completamente equi-
pada, i/arqueta y  conexión a la red de distribución, instalada.

2ª fase 2 2,00

2,00 422,13 844,26
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TOTAL SUBCAPÍTULO 02.07 FONTANERÍA :................................. 2.016,06
SUBCAPÍTULO 02.08 VARIOS :                                                        

02.08.01 ud  REPOSICIÓN ZONAS AFECTADAS                                      

Partida alzada para reparación de los accesos, pav imentos y  serv icios de la urbanización afectados
por las obras, con reposición de los mismos con idénticas calidades a las ex istentes.
a justificar

2ª fase 1 1,00

1,00 2.298,32 2.298,32

02.08.02 ud  IMPREVISTOS                                                     

Conjunto de imprev istos que pudieran surgir en el conjunto de las obras para acondicionamiento ex-
terior y  no contemplados en el presente estado de mediciones.

1 1,00

1,00 9.366,48 9.366,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.08 VARIOS :.......................................... 11.664,80
SUBCAPÍTULO 02.09 SEGURIDAD Y SALUD :                                             

02.09.01 ud  SEGURIDAD Y SALUD OBRA                                          

Partida para ejecutar los medios de Seguridad y  Salud ex igidos por el Coordinador de Seguridad y
Salud y /o D. F. (protecciones indiv iduales y  colectivas, p.p. de cuadro eléctrico, redes, barandillas,
protecciones de borde de forjado, escaleras y  huecos, cinturones, andamios y  medios aux iliares, ca-
setas, aseos y  demás factores) según Real Decreto 1627/97.

NOTA: INCLUYE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD PRESENTADO POR LA EMPRESA
CONSTRUCTORA AL INICIO DE LA OBRA.

2ª fase 1 1,00

1,00 2.941,18 2.941,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.09 SEGURIDAD Y SALUD :................. 2.941,18

TOTAL CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO..................................................................................................... 73.484,52

TOTAL...................................................................................................................................................................... 236.101,42
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